Numer sprawy PZD1.2610.05.2021

(WZOR UMOWY)

zawarta dnia 2021 - ... - ... pomiedzy:

Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,
reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze,
w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym
zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2021r. poz.
1129 ze zm. ) rozstrzygnietego w dniu .................. , hastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego
przedmiotem jest:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych

na ulicach 3 Maja i Bartosza Gtowackiego w Siemiatyczach.

2. Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegdétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia stanowigcej
zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Rozpoczecie robét okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w okresie do 3 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.

3. W ciggu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowy wykonania robdt z podaniem pozycji przedmiarowych robét i terminem zakonczenia
ich realizacji.

4. Zakonczenie robdt budowlanych do dnia 30 listopada 2021r. Termin zakonczenia realizacji
robét jest jednoznaczny z datg fizycznego zakorczenia wszystkich robdt objetych
zamowieniem i pisemnym zgtoszeniem zakorczenia robét Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Wykonawca ma maksymalnie 7 dni kalendarzowych na sporzadzenie petnej dokumentacji
powykonawcze;j.

5. Odbiér ostateczny robét przez Zamawiajgcego rozpocznie sie po przedfozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

6. Zakonczenie przedmiotu zaméwienia maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od zakoriczenia
realizacji robot budowlanych.

7. Datg zakonczenia realizacji zamdwienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru roboét (koricowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowe;j i
zgodnie z ofertg Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus podatek
VAT wg stawki (....... %) W WysOoKOSCi: ............. zt, co facznie stanowi kwote (brutto) ...................
zt (stownie ztotych @ ..o, ).
Realizacja przedmiotu zamoéwienia zgodnie z kosztorysami ofertowymi w ramach siedmiu

zadan:

Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziatywania przej$¢ dla
pieszych - ul. 3 Maja;

Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziatywania przejs¢ dla
pieszych - ul. Bartosza Gtowackiego;

Zadanie 3: ustawienie tablicy informacyjnej.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi
w§6 i§10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje sie zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, préob technicznych, pomiardw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajgcego),
- koszty zwigzane z czasowym wytgczeniem energii elektrycznej /jesli wystgpia/ w zwigzku z
przebudowag urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i 0sdb trzecich, ktére to wypadki mogg powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrebie poszczegdlnych elementdw infrastruktury
np. sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez witascicieli poszczegélnych
sieci.

PODWYKONAWSTWO
§4
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawecy.
Warunki realizacji oraz zakres zamdwienia, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy/om:
1) Zgodnie z ofertg z dnia .............. Wykonawca powierzy Podwykonawcy (jezeli sq juz znani)

o) OO

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
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3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikdow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac

przepisy wynikajgce z art. 647 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania praz realizowanych przez podwykonawcéw.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmieni¢, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawstwa moze zgtosic¢
w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu: jezeli projekt umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, a jezeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uwazaé
przedfozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy brutto. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

6) W ciggu 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla umowy podwykonawstwa okreslonych w SWZ - Rozdz. Il
Instrukcji dla Wykonawcy.

b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7) Jezeli zawarta umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej umowy podwykonawstwa w
terminie okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego, z tym, ze nie mozna uznaé za zaakceptowang umowy, ktdéra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktérego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajgcy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgodg Zamawiajgcego
dokonywaé zmian Podwykonawcow.
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Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajgcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcdéw, w tym za prawidtowe i terminowe rozliczenie sie
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia, w
przypadku wuchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4) Wynagrodzenie, o ktéry mowa w pkt 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

8) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

9) W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, jezeli w
sposodb wystarczajgcy Wykonawca wykaze niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wytgcznie w sytuacji, gdy zapfata za realizacje S$wiadczenia nie bedzie budzita
powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajgcego,

10) W przypadku zgtoszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznoscia
sgdowego rozstrzygniecia sporu.
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ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét okres$lonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

whniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmujg nastepujacg definicje robot koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposdb ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne s3 to roboty, ktére wynikajg z rdznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscia wynikajgcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne s3 to roboty wynikajagce ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajgcym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykonaé¢ za zgoda Zamawiajgcego na podstawie protokotu
koniecznosci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te
nie bedg wykracza¢ poza przedmiot zamodwienia i nie spowodujg zwiekszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajgce poza
przedmiot zamowienia, nieobjete zamdwieniem podstawowym i mogg byé powierzone
Wykonawcy, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione fgcznie warunki zapisane art. 455
ust 1 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych Strony
sporzgdzg protokdt koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH | ZAMIENNYCH
§6

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajagce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
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10.

11.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajagca z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wynosi ..min.60.. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowg, z wytgczeniem oznakowania
poziomego, ktérego trwatos¢ powinna by¢ nie krétsza niz zapisana w SST.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna sie z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a koriczy
z dniem podpisania protokotu odbioru robdét poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane bedga bezpfatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materiatdw, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady),
w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdfuzszy) dopuszczalny przez
Zamawiajgcego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu
zgtoszenia.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedy pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony potwierdzajg, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................... zt co stanowi 5 % wartosci umowy
brutto (w zaokragleniu do petnych ztotych) w formie/formach ...................... dnia ..cccceeeeennn. .
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej :
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokdt odbioru pogwarancyjny podpisany przez
strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie staje sie wiasnosciag
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 451 ustawy Pzp, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8
Z ramienia Zamawiajgcego nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - ......cccccovviivieeeeeeeeeeeeenn.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy - ........ccooeiiiiiiniienenn. odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie robét, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
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Osoby wskazane w ust. 1i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie z
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy/robdt musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylfgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i
doswiadczenia okreslonego w opisie warunku udziatu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 95 ustawy Pzp), ze osoby wykonujace bezposrednio
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.
prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych objetych
zamowieniem ujetych w przedmiarze robdt, sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Wymoédg okreslony w ust. 10 nie dotyczy osdb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie bedg przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu ze
wskazaniem oséb, o ktérych mowa w ust. 10 wraz z oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
umowe o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wzdér oswiadczenia
stanowi Zatacznik nr 5 do umowy.

W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktéorym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie umoéw o prace, wszystkich lub niektérych/wskazanych przez
Zamawiajgcego osbéb (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem), zawierajgce co najmnigj
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy moze powiadomié witasciwy inspektorat

pracy.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy sporzadzié w wersji papierowe;j,
w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul.
Legiondw Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia odbioru
ostatecznego robot.

W przypadku braku mozliwosci przedfozenia do dnia odbioru ostatecznego robét - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, nalezy udokumentowac¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjng pomiarow geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezbednych materiatow
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do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwtocznie po jej zatwierdzeniu w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robdét:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbidr ostateczny (korcowy),
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg niezwtocznie ,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych bedg dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiardw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajgcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego
tzn. po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robét oraz po przedfozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy/robdét dokona wpisu do dziennika budowy
o zakonczeniu robot. Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakorczenie robét.
Odbioru robot ostatecznego roboét dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzone zostajg
protokoty odbioru cze$ciowego i ostatecznego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady i usterki
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy wstrzyma odbiér robdét i wyznaczy termin ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru czesciowego lub
ostatecznego robot zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbioru.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;.
Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete
w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z
obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia
wady.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci
odbioru.
Do odbioru robét Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):
1) dziennik budowy - oryginat,
2) pisemna gwarancja jakosci,
3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robét, obmiar robét,
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4) dokumentacje projektowa otrzymang od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajagce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (do odbioru ostatecznego robdt),

8) oswiadczenia Kierownika budowy/robét: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatéw
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczgce prawidtowego wykonania
i rozliczenia robot.

Odbiér po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktéry

wynosi ..min. 60 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokofu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajgce

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad.

ROZLICZENIE UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI
§10

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru
ostatecznego robdt, na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzagdzonym przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku
DaNKOWEEO ...oovvvieieeeeece e . Wykonawca oswiadcza, iz podany rachunek
jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej dziatalnosci. Zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktur:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legiondw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Faktury nalezy kierowaé na adres Odbiorcy.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowga forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdt ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, zobowigzany jest zataczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowdd zaptaty rozumie sie zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw uczestniczgcych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowoddéw
zapfaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdécié¢ warto$é dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, w przypadku,
gdy z powodu niedopetnienia obowigzkdédw przez wykonawce, okreslonych w niniejszej
umowie, zamawiajgcemu zostang cofniete przyznane wczesniej srodki.
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KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia
umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za zwtoke w zakonczeniu robot okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci
0,50% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego robdét oraz w
okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego
netto, ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia ich usuniecia;

4) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robdt, przez inng osobe
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie sie Kierownika Budowy/robdt na pisemne wezwanie Zamawiajgcego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie wyznaczonego terminu;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opdznienia / niewykonania;

7) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) 1za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zi;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt;

10) za tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zi, za
kazdy przypadek. Osoba taka bedzie musiata opuscié plac budowy;

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

— Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto umowy.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

4. Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1 mogg byé dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposéb, o ktérym mowa w ust. 4 kary
umownej lub innej naleznosci Zamawiajgcego wynikajgce z umowy Wykonawca ma obowigzek
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zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w
dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary nie bedga naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote
nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbac o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWIAZANIE UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego oswiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci, wszczete zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umoway,

3) Wykonawca  skierowat do realizacji zamdwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wyfacza zastosowania

kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérym mowa w

poprzednim zdaniu Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

CZYNNOSCI PO ROZWIAZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§14
W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, strony
umowy obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwfocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robét ponosi ta strona, z ktérej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.
Odmowa wykonania prac zabezpieczajgcych lub zwtoka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajgcego do zastepczego zlecenia
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wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie Wykonawcy.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokdt z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz wartosci robot zabezpieczajacych.

4) Protokét z inwentaryzacji robdt podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swdj dozér.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktdre zostaty nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin pfatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15
Oproécz przypadkdow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacjach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

a) okolicznosdci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajgce lub uniemozliwiajgce prowadzenie robodt
budowlanych w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania odbiorow
- uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp.
dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) kleski zywiotowe, dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywami stron umowy, ktére
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego w
szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (nie dotyczy
okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatanie organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen. itp. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedédw w dokumentacji
projektowe], koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdéb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

e) inne przyczyny lub okolicznosci zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, przy zachowaniu przez nich nalezytej starannosci, skutkujgce
niemoznoscig dotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy,

f) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a zaleznych od decyzji lezgcych po stronie
wspotfinansujgcego realizacje zadania.

g) koniecznos¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktdrych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadkach gdy konieczno$é¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapisow

wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong,

w tym instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie

realizowane zamowienie,

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za

zgodg Zamawiajgcego, mozliwosé wykonania prac w inny sposdb niz okreslono to w opisie

przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego

(zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce co najmniej takie parametry

techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty)

i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu

wykonania prac, o ktérej mowa powyzej mozie by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych np. nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$é¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggnagé obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia,

zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zaméwienia. W trakcie

realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia

umownego brutto — dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust.1

ustawy Pzp,

zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu

udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez

Wykonawce,

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamodwienia w przypadku wystgpienia

obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy

zakresu rzeczowo — finansowego prac,

zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,
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10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez wykonawce
wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia lub zwiekszenia badZz zmniejszenia liczby podwykonawcdw, jezeli uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowienn umowy o dofinansowanie Zadania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie

aneksu podpisanego przez Strony.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem termindw realizacji robét budowlanych objetych

niniejszg umowag, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub

powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien
zawierac szczegotowe uzasadnienie.

Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie zachodzi koniecznos¢ aneksowania umowy w przypadku, o ktéry mowa w art. 455 ust. 2

ustawy Pzp.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac
przez Wykonawce

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawce w ramach
umoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia stanowig wytgczng wtasno$é Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu realizacji zamowienia wykonawca jest obowigzany przekazaé¢ te dokumenty
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko kopie tych dokumentdéw, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych.
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5. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie zapewnic przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§18
Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujgce - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 4 do umowy,
- Oswiadczenie Wykonawcy (dot. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) - zatgcznik nr 5 do umowy.

§19
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1egz. dla Zamawiajgcego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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Zatacznik nr 5
do umowy nr ......eeeveeceecneenne

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych
na ulicach 3 Maja i Bartosza Glowackiego w Siemiatyczach
1. Oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujgce osoby wykonujgce czynnosci:

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/ Rodzaj umowy Wymiar Okres Uwagi
funkcja/zakres o prace etatu zatrudnienia
wykonywanych czynnosci (od —do)
1.
2.

2. Oswiadczam, ze na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zadania, przedstawie Zamawiajgcemu:

a) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/uméw powinny zostaé
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (bez adreséw i nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwie do zidentyfikowania.

b) dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc
pracy pracownikéw tj.:

e zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu
art. 297 Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

(miejscowos¢ i data) (podpis Wykonawcy)

UWAGA: Oswiadczenie dotyczy wytqcznie oséb wykonujgcych bezposrednio czynnosci wchodzqce w tzw. koszty bezposrednie, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych objetych zamdwieniem ujetych w przedmiarze robot.
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