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ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 26 34, 85 655 26 80; fax 85 655 26 68
e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.org

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamoéwienia:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kosciuszki w Siemiatyczach - Etap I”

Zaméwienie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien Publicznych ( CPV) obejmuije:
e przedmiot gtéwny:
- 45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy drég,
e przedmioty dodatkowe:
- 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45.22.00.00-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

- 71.32.00.00-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Il. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B
ul. T. Kosciuszki w Siemiatyczach — Etap | w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

1. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

1) opracowac dokumentacje projektowa:
a) w branzy drogowej
b) w branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

c) w branzy telekomunikacyjnej (kanat technologiczny) z zastrzezeniem zapiséw w punkcie 1.1.4.13 PFU

wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd niezbednych dla
zrealizowania zadania, w tym uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla robét
budowlanych wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania
robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia organu

administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

2) wykonania robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa. Zamierzenie
obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1783B o dtugosci okoto 2 654 m.
Zakres rzeczowy planowanych robét do wykonania obejmuje:
— roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne
— roboty przygotowawcze
— roboty rozbidrkowe

— roboty ziemne
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— wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi

— wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyzowan z drogami bocznymi

— wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw indywidulanych i publicznych
— wykonanie konstrukcji nawierzchni opasek i ciggéw pieszych

— wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych

— wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowych

— wykonanie poboczy

— wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego

— wykonanie przebudowy przepustéow pod korong drogi

— wykonanie kanalizacji deszczowej

— budowe kanatu technologicznego

— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu
— wycinke drzew w razie koniecznosci

— usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg w razie koniecznosci

— doprowadzenie terenu przylegtego po wykonanych robotach do stanu pierwotnego

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan tj.:
konstrukcje jezdni ( warstwy podbudowy oraz warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego ).
2. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonywania robét okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Przedmiary robét zatgczone do SWZ sg dokumentem pomocniczym i stuzg do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od Umowy, rezygnacji z czesci robét, odstgpienia od
wykonania czesci robdt w przypadku uzyskania zwolnienia z obowigzku ich budowy, a tym samym obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu mapy do celdw projektowych.

Dokumenty stanowigce o niniejszym zamodwieniu nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace sie
i réwnowazne. Wymagania okre$lone przynajmniej w jednym z dokumentéw s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia dwuznacznosci i rozbieznosci miedzy wymienionymi wyzej dokumentami
to Zamawiajacy dokona interpretacji zapiséw i udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda
Wykonawcy robét stosowne polecenia na etapie postepowania o udzielenie Zaméwienia jak réwniez na
etapie realizacji robot .

Wykonawca nie moze wykorzystywac tych dwuznacznosci i rozbieznosci przeciwko i na niekorzysc
Zamawiajgcego.

3. Terminy:

1) przekazania placu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty protokotu odbioru

dokumentacji wraz prawomocnym zgtoszeniem robdét budowlanych (zawiadomienie o braku sprzeciwu

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kosciuszki w Siemiatyczach — Etap I”



Numer sprawy PZD1.2610.06.2021

do zgtoszenia zamiaru wykonania robdot budowlanych) / z uzyskang prawomocng decyzjg o pozwoleniu

na budowe.

2) wykonania zadania:

Termin zakonczenia realizacji zamoéwienia — 20 miesiecy od podpisania Umowy i jest jednoznaczny z datg

dokonania odbioru ostatecznego robdt, w tym:

a) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji, zgdd niezbednych dla zrealizowania zadania, w tym uzyskanie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe dla robét budowlanych wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z
uzyskaniem zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu.— do 7 miesiecy od podpisania Umowy

b) termin zakonczenia realizacji robét — jednoznaczny z datgy fizycznego zakoniczenia robdt potwierdzony
w dzienniku budowy i pisemnie zgtoszony Zamawiajgcemu - 30 dni przed terminem zakonczenia realizacji
zamdwienia.

Pod pojeciem ,roboty budowlane” nalezy rozumie¢ wszystkie roboty przewidziane do wykonania

w ramach realizowanego zamodwienia.

Etapy prac - harmonogram

etap | - ROK 2022 — do 10 miesiecy od podpisania Umowy (jednak nie poZniej niz do 18.11.2022), w tym:

Wykonanie dokumentacji wraz prawomocnym zgtoszeniem robdt budowlanych
1 (zawiadomienie o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych) /
z uzyskang prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe - termin wykonania — do 7
miesiecy od podpisania Umowy
Wykonanie robdt budowlanych. Na tym etapie robdt obligatoryjnie nalezy wykonac¢ peten
5 zakres robot przy przebudowie kanatu deszczowego wraz z przykanalikami przy
zapewnieniu przejezdnosci i dojazdéw do posesji - termin wykonania — do 10 miesiecy od
podpisania Umowy (jednak nie pdZniej niz do 18.11.2022)

etap Il - ROK 2023 — do 19 miesiecy od podpisania Umowy (tj. 30 dni przed terminem zakoriczenia
realizacji zamowienia)

Wykonanie robét budowlanych — termin wykonania - do 19 miesiecy od podpisania Umowy

(tj. 30 dni przed terminem zakoriczenia realizacji zamowienia)

Termin zakonczenia realizacji zamoéwienia: 20 miesiecy od podpisania Umowy

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy dokona odbiorow potaczonych z fakturowaniem w celu
prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonanie zaméwienia:

1) odbiér dokumentacji projektowej (rok 2022)
Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej
doreczenia z prawomocnym zgtoszeniem robdt budowlanych ( zawiadomienie o braku sprzeciwu do
zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych ) / z uzyskang prawomocng decyzje o pozwoleniu na
budowe. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokot.

2) odbidr czeSciowy robot budowlanych (rok 2022)
Odbiér czesciowy nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru czesciowego obmiaru robdt, w terminie 7 dni
kalendarzowych, liczagc od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz
z przedtozeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej do odbioru czesciowego.
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3) odbidr ostateczny (koncowy) robdt budowlanych (rok 2023)

Odbidr ostateczny (koncowy) jest dokonywany po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i pisemnym zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z
przedtozeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej do odbioru ostatecznego. Wykonawca ma
maksymalnie 15 dni kalendarzowych, liczgc od dnia zgtoszenia zakoriczenia robdt, na sporzadzenie petnej
dokumentacji powykonawczej. Odbiér ostateczny robdt przez Zamawiajgcego rozpocznie sie po
przedtozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony
Protokot odbioru ostatecznego.

Zakonczenie przedmiotu zamdéwienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zakonczenia realizacji
robdt budowlanych.

Wystawienie faktury bedzie mozliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego niezbednych

dokumentdéw do rozliczenia wykonanego zakresu robét.

5. Rozliczenia:
1) rok 2022 — w wysokosci min. 40% nie wiecej niz 50% wartosci wynagrodzenia, w tym:

a) wykonanie dokumentacji projektowe;j
b) wykonanie czesci robot budowlanych (zgodnie z harmonogramem rzeczowym)

2) rok 2023 — w wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem a wartoscig

wyptaconego wynagrodzenia w 2022 roku

- wykonanie robét budowlanych

6. Zastosowanie materiatéw/urzadzen/rozwigzan réwnowaznych.

1.

W przypadku uzycia w SWZ lub zatgcznikach do SWZ odniesiert do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje
opisujgcy przedmiot zamdwienia powinien zatozyé, ze kazdemu odniesieniu, o ktérym mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp uzytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazne”.

W przypadku, gdy w SWZ lub zatgcznikach do SWZ zostaty uzyte znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zzrddta lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac materiaty lub urzadzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych co najmniej na poziomie wskazanego
produktu lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub
materiaty rGwnowazne bedzie obowigzany wykazac w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez
niego urzgdzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Obowigzki ogélne Wykonawcy.
Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

e przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg
zamodwienia, w wyznaczonym przez niego terminie,

e Wykonywania wszelkich polecern Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego zwigzanych z realizacjg
zadania,

o przedktadania wszelkich dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,
z zachowaniem terminéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego,

e przekazania Zamawiajgcemu, najpdziniej w dniu przekazania terenu budowy, oswiadczenia
kierownika budowy i kierownikéw robdt wskazanych w ofercie o przejeciu obowigzkéw wraz z
dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego,

e zapewnienia wszystkim osobom uczestniczagcym w realizacji zadania, przedstawicielom
i stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty wykonywane w ramach zamdwienia beda realizowane,
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zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy , zgodnie z aktualnym planem BIOZ,

usuniecia na wniosek Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego z terenu budowy kazdej osoby
zatrudnionej przez Wykonawcéw robdt lub kazdego Podwykonawcy, ktdra zachowuje sie
niewtasciwie, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy, dziata na szkode Zamawiajgcego
lub utrudnia osiggniecie celu,

partnerskiej wspotpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji innych organdw
niezbednych do realizacji zadania oraz terminowego przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentdéw niezbednych do ich uzyskania,

przedtozenia przed podpisaniem umowy Zestawienia elementéw rozliczeniowych wraz z
kosztorysami

opracowania w ciggu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zwigzanego wykonaniem dokumentacji oraz z catym procesem budowlanym, od
rozpoczecia do zakonczenia, przy zachowaniu kolejnosci prac i robét budowlanych i mozliwosci ich
wykonywania w odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej warunkach atmosferycznych,
harmonogram rzeczowo-finansowy, w wersji papierowej nalezy przedstawi¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zaopiniowania,

harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz aktualizacji
na kazde jego zadanie,

w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych Ilub zamiennych Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego sporzadzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla tych robdt,
dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury, w ciggu 5 dni od zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego (czeSciowego Ilub ostatecznego)
przedmiotu Umowy,

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego,

zapewnienia na witasny koszt petnej obstugi geodezyjnej zadania, na wszystkich etapach
prowadzonych robét wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem naruszonych w trakcie prac znakéw
geodezyjnych,

wykonania i zarejestrowania (obejmujacej wszystkie branze) powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej w skali 1:500, w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej w formacie ( dwg. i dxf. )
(1 egz) oraz wykonania na potrzeby gestorow sieci powykonawczych inwentaryzacji
przebudowanych sieci (po 1 egz.),

udokumentowania sposobu zagospodarowania materiatéw, uzyskanych z rozbiérki elementéw
drogi okreslonych w dokumentacji projektowej,

udostepnienia kazdorazowo i bezwarunkowo terenu budowy podmiotom trzecim, w celu
umieszczenia w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajgcych
z decyzji administracyjnych Zamawiajacego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Podmiot trzeci zostanie zobowigzany do
uzyskania od Wykonawcy robdt uzgodnienia zakresu wejscia w teren objety budowa, gwarancjg
lub rekojmia.

2. Obowigzki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robot.

1)

2)

Do obowigzkéw Wykonawcy niniejszego zadania nalezy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie
oraz niezbedne uaktualnienie projektu organizacji ruchu drogowego (facznie z czasowymi
objazdami po innych drogach publicznych ) na czas prowadzenia robét oraz oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robdt zgodnie z wyzej wymienionym projektem (wykonanie, utrzymanie i
likwidacja) oraz protokolarne przejecie i przekazanie innym zarzgdcom odcinkéw dréog
wykorzystywanych na objazdy oraz na potrzeby transportu w czasie budowy.

Wykonawca robdt bezwzglednie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
udokumentowanych szkdd osobom trzecim na przebudowywanym odcinku drogi, zarowno na
skutek dziatan jak i zaniechan w zwigzku z wykonywaniem Zamdwienia .

Obowigzki Wykonawcy na etapie robdt przygotowawczych.
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1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

Do obowigzkow Wykonawcy niniejszego zadania nalezy sprawdzenie przed przystgpieniem do
realizacji zadania zgodnosci rzeczywistych rzednych ( nawierzchni jezdni, chodnikéw i innych
elementow zagospodarowania terenu wchodzgcych w zakres realizowanych robdt) pomierzonych
w terenie z rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]j ( wykonanie przez uprawnionego
geodete inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejgcego — tzw. ,stanu zerowego” i przekazanie jej
Zamawiajgcemu ). Inwentaryzacje nalezy wykonaé w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Roszczenia Wykonawcy dotyczace réznic rzednych wysokosciowych
zgtoszone po tym terminie nie bedg uwzglednione przez Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ.
Sposdb zagospodarowania materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego wbudowania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym a sposéb zagospodarowania materiatdw odpadowych
odpowiedni udokumentowac. Piyty drogowe 1z rozbiérki przekaza¢ dla Zamawiajacego
na wskazany teren sktadowania.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robét .

Wykonawca niniejszego zadania bedzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz
lokalnych i wtascicieli urzadzen uzbrojenia terenu nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz
zarzadcow innych drdg, termindw wigczen, przetaczen i witaczen oraz wszelkich innych warunkéw
dotyczacych prowadzenia robét oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych. Wszelkie wymagania
zawarte w tych uzgodnieniach sg obligatoryjne dla Wykonawcy i obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na kazdym etapie, wszelkich niezbednych pomiaréw
zwigzanych z wytyczeniem sytuacyjnym oraz wysokosSciowym projektowanych elementéw
zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodete,

b) wykonywania robdt oraz wbudowywania materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacjg techniczng oraz przedstawienia
Zamawiajgcemu na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem ich wbudowania
dokumentéw pozwalajgcych na wbudowanie danego asortymentu materiatéw celem
zaopiniowania i stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg w tym SST,

c) wykonania dodatkowych badan materiatéw lub parametréw wykonanych robdt na swoéj
koszt, w przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt Ilub
wbudowanych materiatéw,

d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiatu o niewtasciwe] jakosci, w przypadku
potwierdzenia niezgodnosci z SST lub dokumentacjg techniczng; koszty powyzszego obcigzajg
Wykonawce,

e) wykonania na swdj koszt wszystkich badan i pomiaréw (wykonanych robét, elementdw,
wbudowanych materiatéw) niezbednych do odbioru robét

f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robdt w pasie drogowym drég publicznych innych
zarzadcOw wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciagtej przejezdnosci przebudowywanego odcinka
drogi i ewentualnych drég objazdowych. Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego jezdni i takze
ewentualnych drog objazdowych oraz oznakowania ( tymczasowego i statego ) nalezy w tym
okresie do obowigzkéw Wykonawcy robot.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dojazd do wszystkich nieruchomosci ( posesji, dziatek, pdl
itp. ) na kazdym etapie realizacji zadania podczas trwania robdt, przerw technologicznych a takze
w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy.

Wykonawca w okresie prowadzenia robdt, w razie wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych ( np. mréz, gotoledz, opady s$niegu itp. ) ma obowigzek wtasciwego utrzymania
stanu terenu budowy w tym zimowe utrzymanie tj. zwalczanie $liskosci i odSniezanie.
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IV. Obowigzki Zamawiajgcego.

1. Zamawiajgcy nie zapewnia dostawy wszelkich medidw na placu budowy i zaplecza techniczno -
biurowego. Wykonawca zapewnia to we wtasnym zakresie i uwzglednia w koszcie oferty.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne dokumenty do witasciwej realizacji przebudowy.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie odbiordw czesciowych i ostatecznego przedmiotu
Umowy na podstawie zgtoszonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej przez Nadzér Inwestorski
gotowosci obiektu do odbioru.

4, Kontrola jakosci robét i wspdtpraca z Nadzorem.
1)  Wykonawca robét jest zobowigzany do przedktadania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego

wszelkich dokumentéw niezbednych do:

a) dopuszczenia materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt na minimum 7 dni kalendarzowych przed
wbudowaniem,

b) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét,

c) wszelkie inne zwigzane z prawidtowym zakonczeniem inwestycji.

2) Kazdy element ulegajgcy zakryciu winien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub innym dokumencie.
3) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcy decydujg o wstrzymaniu robot
prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczernstwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.
4) Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamdwienia Wykonawca udziela okresu gwaranc;ji i

rekojmi nie mniej niz 60 miesiecy (ostateczny okres zostanie okreslony zgodnie z zapisem
Wykonawcy w wybranej najkorzystniejszej ofercie) od dnia dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru ostatecznego.

Zielen drogowa podlega pielegnacji przez Wykonawce robdét przez ten sam okres, na ktory
Wykonawca udziela gwarancji tj. minimum 5 lat.

Oznakowanie poziome podlegac bedzie réwniez minimum 5-letniej gwarancji i rekojmi.
5. Odbidr robét.
1) Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

o odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — czynno$¢, ktdrej dokonuje witasciwy
Inspektor Nadzoru robdt branzowych, na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku
budowy lub innego dokumentu,

e potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego (czesciowego lub ostatecznego)
przedmiotu Umowy dokonywane jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru,

e Nadzér Inwestorski odmowi potwierdzenia gotowosci do odbioru technicznego w przypadku,
gdy zgtaszane do odbioru roboty nie bedg wykonane zgodnie z Umowa,

e odbiodr techniczny (czesciowy lub ostateczny) — czynno$é przeprowadzona komisyjnie po
potwierdzeniu przez Nadzdr Inwestorski gotowosci do odbioru, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego,
zakonczona spisaniem protokotu,

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym (czeSciowym lub ostatecznym)
przedmiotu Umowy termin ich usuniecia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych,
liczac od dnia podpisania protokotu .

e przeglad gwarancyjny — czynnos¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy, dokonywana co najmniej raz w roku oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, przeprowadzona w okresie gwarancji przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Nadzdr Inwestorski, w obecnosci Wykonawcy, zakorniczona spisaniem protokotu, ktory musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

e odbidr gwarancyjny — czynno$¢ polegajgca na ocenie stanu technicznego jakosci przedmiotu
Umowy, dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski, w obecnosci
Wykonawecy, przeprowadzona na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, zakoriczona
spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.
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2) Odbiory wykonanych robdt bedg dokonane zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i dokumentacjg projektowa. Z kazdej czynnosci odbioru sporzadza sie protokot
odbioru podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego .

3) Wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu komplet wymaganych
dokumentéw pozwalajagcy na ocene prawidtowego wykonania i odbioru technicznego
(czesciowego lub ostatecznego) przedmiotu Umowy.

4) Zakonczenie robdét objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego, najpdziniej w dniu zakoriczenia realizacji
robot oraz wpisem w Dzienniku Budowy .

5) Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu Umowy, nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Kierownika
Budowy i zaakceptowanych przez Nadzdr Inwestorski, w wersji papierowej (oryginat 1 egz.)
oraz wersji elektronicznej (1 egz. skany gotowych dokumentéw) wszystkich dokumentow :

e dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robét do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar
robat,

e protokoty koniecznosci,

e pisemna gwarancja jakosci,

e oryginat dziennika budowy,

e dokumentacja powykonawcza,

e dokumenty potwierdzajgce odbidr robét zanikajgcych,

e dokumenty dopuszczajgce wyroby do obrotu budowlanego,

e wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

e powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

e oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét, o wbudowaniu materiatéw
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

e inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidtowego wykonania i
rozliczenia robét.

6) W przypadku wystgpienia przy odbiorze usterek lub wad termin ich usuniecia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, chyba
Ze usuniecie ich nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystgpienia
Wykonawcy do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji, co nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego do naliczenia
kar umownych.

Waloryzacja wynagrodzenia

Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 umowy moze zosta¢ zwaloryzowane po uptywie 12 miesiecy

od zawarcia umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ od dnia okreslonego aneksem, ale nie

wczesniej, niz od dnia wejscia w 2ycie przepisow wptywajacych na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest ztozenie przez Wykonawce w terminie 30 dni

od wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji

wynagrodzenia zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczegdélnosci
wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a zmiang wysokosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznemu albo zdrowotnemu,
lub zmiang wysokosci stawek lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych plandéw
kapitatowych, oraz przedstawieniem ich wptywu na kalkulacje wynagrodzenia.

Zamawiajgcy nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyziszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie wynikajg z koniecznosci dostosowania tych wynagrodzen do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci kosztow podwyziszenia
wynagrodzenia ponad wysokos$¢ ptacy minimalnej.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia oswiadczenia, o ktédrym
mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostepni Zamawiajgcemu zrédtowe dokumenty ksiegowe
w zakresie niezbednym do weryfikacji zasadnosci i wysokosci wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu obejmowac bedzie jedynie ptatnosci za Swiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

Strony moga ubiegac sie o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w §3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia powyzej 5% na zasadach opisanych w ust. 8-15 niniejszego paragrafu.

Waloryzacja bedzie dokonana jednorazowo i moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 12 miesigcach od
podpisania Umowy.

Korekty wynagrodzenia beda obliczane wedtug wskaznika ceny produkcji budowlano-montazowej
(wzrost cen budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej) w poréwnaniu z analogicznym miesigcem
poprzedniego roku publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Roboty budowlane wykonywane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy po uptywie terminu
ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie podlegajg waloryzacji.

Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robét niezrealizowanych do dnia ztozenia wniosku przy
zastosowaniu wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn o ktérych mowa w art. 7 jest ztozenie
przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia nie pdzniej niz 30 dni
od daty ukazania sie wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9, zawierajgcego wyczerpujace uzasadnienie
oraz szczegotowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartosci robdt, ktére po akceptacji beda stanowity
podstawe do podpisania aneksu zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Do wniosku o ktérym mowa w ust 12 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych
bedzie wynikato, w jakim zakresie zmiany cen materiatow i kosztdw majg wptyw na koszty wykonania
umowy.

Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawce po dokonaniu odbioréw przedmiotu Umowy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego
uzasadnienia oraz dokumentéw potwierdzajgcych zgdania Wykonawcy.

Waloryzacja okreslona w ust. 7-14 nie moze przekroczy¢ wysokosci 5% wynagrodzenia za wykonanie
robot budowlanych.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione s3
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi:

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Dnia 2021-11-29

Sporzadzit: Zatwierdzit:

Jerzy Czapiuk Jan Samoijluk
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