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1. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1783B zlokalizowany jest na terenie 

województwa podlaskiego, w powiecie siemiatyckim, na terenie gminy Siemiatycze. Droga 

powiatowa nr 1783B łączy ze sobą komunikacyjnie miejscowość Siemiatycze z drogą 

wojewódzką nr 640. 

Lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawiono w części graficznej opracowania 

Mapka orientacyjna w skali 1:50000 – Rys. nr 1. 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Opis przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1763B ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 640. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie projektu budowlanego 

przebudowy drogi powiatowej w zakresie niezbędnym do uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz 

z uzyskaniem zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku 

podstaw do wniesienia tego sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy – 

Prawo budowlane, wykonanie niezbędnych projektów: wykonawczych, projektów stałej 

organizacji ruchu, wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań 

niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie wykonanie przebudowy drogi 

powiatowej nr 1783B na przedmiotowym odcinku zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową dla całości zamierzenia. 

Zamierzenie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1783B o długości około 2654 m. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

„podobne”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Korzyści bezpośrednie wynikające z przebudowy drogi powiatowej: 

- przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich 

i krajowych; 

- skrócenie czasu podróży; 

- oszczędności paliwa; 

- zapewnienie komfortu jazdy; 

- zmniejszenie ryzyka wypadków; 
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- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg; 

- poprawa jakości życia mieszkańców przyległych terenów; 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 

samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 

realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz 

będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię 

ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą 

miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania przebudowy drogi. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Przebudowa drogi powiatowej spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach 

znajdujących się w pobliżu dróg. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, 

przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi powiatowej dla środowiska oraz polepszy 

warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 

1.1.2. Opis stanu istniejącego 

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji 

Teren, na którym planowana jest inwestycja to teren płaski z nielicznymi pofałdowaniami. 

W pasie drogowym zlokalizowane jest poniższe uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacyjna, 

- sieć gazowa, 

- rurociąg naftowy, 

- naziemna i doziemna sieć elektroenergetyczna, 

- sieć telekomunikacyjna. 

Omawiany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane i poza terenem 

zabudowanym. Tereny przyległe do drogi to tereny zabudowy usługowej i przemysłowej 

oraz zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, a także tereny rolnicze i leśne. Droga posiada 

połączenie komunikacyjne z drogą powiatową nr 1763B ul. Armii Krajowej oraz drogą 

wojewódzką nr 619, które łączą się z drogą krajową nr 19 oraz połączenie komunikacyjne 

z drogą wojewódzką nr 640, która łączy się z drogą krajową nr 19 i 62. W chwili obecnej 

droga na całym odcinku posiada jednię o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości: 

od 5,5 m do 9,0 m. 

W chwili obecnej droga stanowi utrzymywany szlak komunikacyjny stanowiący istotne 
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połączenie komunikacyjne dla mieszkańców powiatu oraz dla przemysłu. Korona drogi 

wyraźnie ukształtowana z zamulonymi rowami odwadniającymi. W ciągu drogi znajdują się 

przepusty pod koroną drogi z rur betonowych. Na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1763B droga posiada częściowo urządzone miejsca postojowe oraz ciągi 

piesze. Część istniejących zjazdów na posesje i drogi boczne jest utwardzona. W ciągu 

drogi brak jest urządzonych zatok autobusowych. 

1.1.2.2. Struktura własności terenu 

Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Powiatu 

Siemiatyckiego: działki nr 778, 779/1, 714/2, 4609/1 obręb Siemiatycze 1, nr 3526/1 obręb 

Siemiatycze 2. Na działkach będących własnością Zarządu Województwa Podlaskiego: 

działki nr 3575 obręb Siemiatycze 2 oraz części działek prywatnych: dz. nr 4608/4, 1463/4, 

1463/10, 1463/11, 1468/11 obręb Siemiatycze 1, dla których staraniem Zamawiającego 

trwa obecnie procedura wywłaszczenia. 

1.1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

Przebudowywany odcinek – początek przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 

1763B (rondo), koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 640. Przewidywana 

długość jezdni głównej podlegająca zaprojektowaniu i wybudowaniu to około 2654 m. 

Należy wykorzystać istniejący ukształtowany korpus drogowy. Istniejące urządzenia 

odwadniające i melioracyjne, ze względu na zły stan techniczny i brak skutecznego 

odwodnienia (zniszczone i za krótkie przepusty, niesprawna kanalizacja deszczowa, 

zamulenia rowów przydrożnych,), należy przebudować. W ramach planowanych robót 

należy zaprojektować i wykonać roboty dla następujących parametrów technicznych: 

- klasa drogi: Z, 

- kategoria ruchu: KR3, 

- droga jednojezdniowa dwupasowa: podstawowa szerokości jezdni: 7,00 m, 

- pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m lub większej, jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- pobocza dla ciągu pieszego prowadzonego w nasypie o szerokości 0,5 m 

- ciąg pieszy o szerokości min. 2,00 m. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU). W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania i użytkowania drogi powiatowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 
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Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

i warunkami umowy. 

Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje: 

- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne, 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyżowań z drogami bocznymi, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni opasek i ciągów pieszych, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowych, 

- wykonanie poboczy, 

- wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego, 

- wykonanie przebudowy przepustów pod koroną drogi, 

- wykonanie kanalizacji deszczowej, 

- budowę kanału technologicznego, 

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- wycinkę drzew w razie konieczności, 

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w razie konieczności, 

- doprowadzenie terenu przyległego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego. 

1.1.4. Opis robót 

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne 

Roboty geodezyjne obejmują wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą powstałych obiektów. 

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze 

W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych 

przygotowawczych takich jak zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzaków i drzew 

(w razie konieczności). Po wykonaniu wszystkich robót teren przyległy do wykonywanych 

robót należy doprowadzić do należytego porządku, przywrócić stan sprzed wykonywania 

robót. 
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1.1.4.3. Roboty rozbiórkowe 

W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych 

robót rozbiórkowych takich jak: rozbiórka i frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiórka 

kanalizacji deszczowej, przepustów, utwardzonych ciągów pieszych i miejsc postojowych, 

słupów oświetlenia drogowego oraz pozostałe rozbiórki innych elementów drogi. 

W ramach robót rozbiórkowych należy zdemontować płyty drogowe znajdujące się pod 

warstwą ścieralną nawierzchni w km. około 0+140 do około 1+700 wraz z transportem 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

1.1.4.4. Roboty ziemne 

Należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty ziemne związane z poprawnym 

ukształtowaniem korpusu drogi oraz planowanym zagospodarowania pasa drogowego 

(niezbędne poszerzenia jezdni, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, odwodnienie drogi 

i pasa drogowego). Podłoże gruntowe należy doprowadzić do G1.  

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi 

Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję jezdni drogi dla kategorii ruchu KR3. 

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. 

Preferowany sposób zaprojektowania i wykonania nawierzchni: 

- km od 0+000 wraz z nawierzchnią na rondzie do około km 0+140 – frezowanie istniejącej 

nawierzchni wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej, 

- km od około 0+140 do około 1+700 – wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni, 

- km od około 1+700 do 2+654 – wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na istniejącej 

nawierzchni wraz z poszerzeniami. 

Proponowana konstrukcja pełnej nawierzchni jezdni i poszerzeń: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm, 

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 KR3 gr. 7 cm. 

- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm. 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60% gr. 15 cm. 

Szacunkowa powierzchnia wykonania pełnej konstrukcji jezdni i poszerzeń: 12.011 m2. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm, 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 o min. gr. 3 cm, 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 

Szacunkowa powierzchnia wykonania konstrukcji jezdni na istniejącej nawierzchni: 5.724 
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m2. 

1.1.4.6. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 

Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję miejsc postojowych. Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych na istniejącej nawierzchni 

bitumicznej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm, 

- warstwa wyrównawczo – wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 o śr. gr. 3 

cm, 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 

Szacunkowa powierzchnia wykonania konstrukcji miejsc postojowych: 690 m2. 

Proponowana konstrukcja pełnej nawierzchni miejsc postojowych: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm. 

Szacunkowa powierzchnia wykonania pełnej konstrukcji miejsc postojowych: 390 m2. 

1.1.4.7. Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej 

Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję jezdni manewrowej dla kategorii ruchu KR1. 

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej na istniejącej nawierzchni 

bitumicznej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm, 

- warstwa wyrównawczo – wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 o śr. gr. 3 

cm, 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 

Szacunkowa powierzchnia wykonania konstrukcji jezdni: 1.100 m2. 

1.1.4.8. Skrzyżowania drogami bocznymi 

Skrzyżowania z drogami bocznymi zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Konstrukcja jezdni 

skrzyżowań zgodnie z konstrukcją jezdni drogi głównej. 

1.1.4.9. Zjazdy indywidualne i publiczne 

W celu poprawnej realizacji obowiązku inwestora należy przebudować wszystkie istniejące 

zjazdy. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne – 

w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt 

użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy 
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należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania 

i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone, uwzględniając kategorię zjazdu. 

Planuje się wykonanie zjazdów o szerokości: zjazd indywidualny min. 4,0 m, zjazd 

publiczny min. 5,0 m z odpowiednimi promieniami wyokrąglającymi, szerokość zjazdów 

należy nawiązać do szerokości istniejących bram wjazdowych lub uzgodnić 

z zainteresowanymi stronami. 

Dla zjazdów usytuowanych w wykopie wzdłuż linii dna rowu odwadniającego, należy 

stosować rury karbowane z tworzyw sztucznych (PEHD) średnicy minimum 40 cm 

o sztywności obwodowej minimum SN8 powszechnie stosowane w budownictwie 

drogowym. 

Konstrukcję nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych należy wykonać dla 

kategorii ruchu KR1. Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm. 

Szacunkowa ilość zjazdów (indywidualnych i publicznych): 89 szt. 

Szacunkowa powierzchnia zjazdów: 3400 m2. 

Zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego. 

1.1.4.10. Ciągi piesze 

Ciągi piesze i dojścia do miejsc postojowych zaprojektować i wykonać zgodnie 

z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Proponowana konstrukcja ciągów pieszych i dojść do miejsc postojowych: 

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 15 cm. 

Szacunkowa powierzchnia ciągów pieszych i dojść do miejsc postojowych: 1400 m2. 

1.1.4.11. Pobocza i trawniki 

Pobocza zaprojektować i wykonać z mieszanki optymalnej 0/10 gr. min. 12 cm. W ramach 

przebudowy należy przewidzieć założenie i pielęgnację trawników i zieleńców pełniące 

funkcję separatora ruchu pieszego od ruchu kołowego. 

Szacunkowa powierzchnia poboczy: 1.900 m2. 

Szacunkowa powierzchnia trawników i zieleńców: 1.320 m2. 
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1.1.4.12. Odwodnienie jezdni i pasa drogowego 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować 

przebudowę przepustów pod koroną drogi powiatowej. 

W przepustach pod koroną drogi wymienić istniejące rury betonowe na rury karbowane 

z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej minimum SN8, o średnicy wynikającej 

z obliczeń hydraulicznych i odpowiednich przepisów. Ostateczne ustalenie danych 

dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych przepustów 

i technologii wykonania przebudowy będą wynikać z obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych (w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego, warunków 

technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, opracowanej 

dokumentacji. 

Szacunkowa ilość istniejących przepustów, które należy przebudować – 4 szt. 

Należy zaprojektować i wykonać remont urządzeń melioracyjnych, które dotyczą 

dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektu przebudowy drogi 

powiatowej. W efekcie powinien powstać spójny sprawny system melioracyjny. Zakres 

projektu i robót obejmuje: 

- udrożnienie istniejących rowów (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni drzew 

i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.), 

- wykonanie niezbędnych umocnienia rowów, 

- wykonanie nowych niezbędnych rowów, 

- budowę nowych przepustów pod koroną drogi, jeżeli jest to niezbędne w celu 

prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 

W ramach przebudowy należy wykonać kanalizację deszczową. Obecnie istniejącą 

kanalizację na odcinku w km. 0+000 do około 1+700 należy rozebrać, a następnie 

wykonać nową. Projektowane średnice i wysokości kanałów, studni i wpustów wynikać 

powinny z odpowiednich obliczeń hydraulicznych, obowiązujących przepisów i warunków 

technicznych. Projektowane rozwiązania materiałowe należy każdorazowo przekazać do 

weryfikacji Zamawiającemu. Ponadto w ramach prac projektowych należy uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych 

z kanalizacji deszczowej do pobliskiej rzeki Kamionka. 

Orientacyjna długość kanału: 1700 mb. 

Orientacyjna liczba studni rewizyjnych: 35 szt. 

Orientacyjna liczba studzienek ściekowych: 70 szt. 

1.1.4.13. Kanał technologiczny 

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy uzyskać w imieniu Zarządcy drogi 

zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, a w przypadku braku takiej 
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możliwości należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

Kanał technologiczny zaprojektować jako ciąg złożony z modułu minimum: jednej rury 

osłonowej dwuściennej HDPE o średnicy zewnętrznej 110 mm, trzech rur 

światłowodowych HDPE 40/3,7 i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur HDPE 7x12*1,0. 

Studnie rewizyjne kablowe typu SKR-1, SKR-2. 

Orientacyjna długość kanału technologicznego: 2654 

 mb. 

Orientacyjna liczba studni rewizyjnych: 27 szt. 

1.1.4.14. Instalacje i infrastruktura 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie 

powyższych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki 

techniczne na zaprojektowanie i przebudowę powyższej infrastruktury. 

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na ewentualną budowę, przebudowę, remont, zabezpieczenie 

i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie 

ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy 

sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie. 

Uzyskane warunki techniczne, należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 

ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz 

z opinią projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu 

przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do 

uzyskania zezwoleń na realizację robót. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty 

umów do podpisania Zamawiającemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz 

wydanych w sprawie przebudowy drogi powiatowej decyzji administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi i zezwolenia niezbędne do wykonania robót budowlanych. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji 

oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 
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Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przekazać do 

weryfikacji Zamawiającemu. 

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci należy 

zaprojektować i wykonać w sposób: 

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

- dostosowany do parametrów projektowanej drogi; 

- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu 

i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których 

są przewidziane. 

1.1.4.15. Oświetlenie drogi 

Przy przebudowie drogi nie przewiduje się robót związanych z wykonaniem oświetlenia 

drogowego. W ramach realizacji prac należy w razie konieczności usunąć kolizję 

z istniejącym oświetleniem. 

1.1.4.16. Organizacja ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Zmiany wynikające z uzasadnienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy wprowadzić do realizacji i nie będą 

powodowały one zwiększenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu na 

ukończenie. 

1.1.4.16.1. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku 
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o zatwierdzenie projektu budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu do 

zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu. 

1.1.4.16.2. Znaki poziome 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie poziome wynikające z projektu stałej 

organizacji ruchu. Planowane minimum oznakowania drogi: linie segregacyjne, linie 

krawędziowe, przejścia dla pieszych. Oznakowanie poziome jezdni i miejsc postojowych 

grubowarstwowe odblaskowe. 

Szacunkowa powierzchnia oznakowania poziomego: 800 m2. 

1.1.4.16.3. Znaki pionowe 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie pionowe wynikające z projektu stałej 

organizacji ruchu. Parametry lic znaków: grupa średnie (S), typ 2. Zaleca się stosowanie 

konstrukcji wsporczych spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic 

i znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi 

barierami ochronnymi. 

Szacunkowa ilość znaków: 60 szt. 

1.1.4.16.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy zaprojektować i wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające 

z projektu stałej organizacji ruchu. Planowane jest wykonanie odcinków barier ochronnych 

pojedynczych oraz ogrodzeń segmentowych zabezpieczających ruch pieszych 

w miejscach wymagających zastosowania powyższych rozwiązań. 

1.1.4.16.5. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem. Projekt należy na bieżąco aktualizować. 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych 

z przebudową drogi powiatowej: 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, 

- prowadzić roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie 

ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku 

konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy 
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zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem 

przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. 

Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace 

związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę 

sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną 

powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do 

sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja 

trzykomorowa, 

- zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

wielkości średnie (Ś) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, 

- na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy zastosować tablice 

prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m należy zastosować 

zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 

ostrzegawcze, 

- przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu 

zapór bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni 

dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy stosować tablice kierujące U-21, 

- na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego, 

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji 

ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

- proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. 

W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub 

zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace 

związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako 

objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. 

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien uwzględniać założenia wynikające 

z programu robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie. 

UWAGA 
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Podane w powyższych podrozdziałach ilości robót są wartościami szacunkowymi i mogą 

ulec zmianie na etapie opracowywania projektów. 

Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejącej infrastruktury nie będącej przedmiotem 

remontu, wymagające regulacji należy dostosować do istniejących rzędnych 

projektowanych lub/i terenu przyległego. 

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z przepisów ochrony 
środowiska lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do 

czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować 

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót 

budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 
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okresem od marca do sierpnia włącznie. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy 

uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 

wymogów bezpieczeństwa oraz warunków wynikających z wydanych decyzji. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków 

w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 

może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub 

ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych 

oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 

1.3.1. Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 
zagospodarowania terenu 

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z właścicielami 

przebiegających w tym obszarze sieci podziemnych, w tym między innymi: 

- sieci energetycznej, 

- sieci telekomunikacyjnej, 

- sieci wodno-kanalizacyjnej, 

- sieci gazowej, 

- rurociągu naftowego. 

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa oraz realizacja robót 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

- sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swym 

zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia dla wszystkich branż 

uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach szczegółowych; 

- opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż; 

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla 

wszystkich branż; 
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- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu 

o obowiązujące przepisy; 

- realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 

obiektów; 

1.3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych 
rozwiązań projektowych 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy oraz pozostałe wymagane opracowania projektowe) powinien 

uzyskać akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań 

(rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe 

Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających 

obiekty do użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1.3.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni w zakresie drogowym 

będącej w złym stanie technicznym oraz formą i estetyką nieprzystająca do otaczającej 

zabudowy, wykonaniu uporządkowanego ciągu komunikacyjnego. 

1.3.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.3.5.1. Ciągi komunikacyjne i zjazdy na posesje 

Nawierzchnię dróg należy wykonywać w nawiązaniu do istniejącego układu 

komunikacyjnego oraz mając na uwadze dogodne dojście i dojazd do budynków 

i nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej drogi. 

1.3.5.2. Tereny zielone 

Tereny zielone stanowią skarpy i przeciwskarpy istniejących i projektowanych rowów 

odwadniających oraz trawniki i zieleńce jako pasy dzielące. 

1.3.5.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez 

m. in.: 

- wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

- unikanie stosowania barier architektonicznych i uskoków tj. połączenia nawierzchni 

w równym poziomie w rejonie przejść dla pieszych, miejsc postojowych oraz w ciągu 

chodników, 
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- zaprojektowanie odpowiedniego pochylenia ciągów pieszych, 

- urządzenia umieszczone w chodniku, a w szczególności podpory znaków drogowych 

i słupy oświetleniowe należy tak usytuować aby nie utrudniały użytkowania chodnika. 

1.3.6. Uwagi ogólne 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przewidziane programem 

funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na 

dostępnych mapach zasadniczych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Wymagania ogólne prac projektowych i robót wykonawczych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 

funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed 

uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu przebudowy drogi 

w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego dla całości 

zadania, a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru 

określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane 

w trakcie przebudowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 

stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów 

pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. 
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Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych 

oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów 

oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 

przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń i wyposażenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony 

dojazd mieszkańców do posesji prywatnych. W związku z przygotowaniem terenu pod 

inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, 

istniejące sieci przebiegające w terenie. 

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 
przebudowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań. 

- Na czas wykonywania robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w celu 

zagwarantowania czynnej ochrony środowiska oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji 

i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów 

ochrony środowiska. 

- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich remont lub zabezpieczenie. 

- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

- Program przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drodze w przypadku otrzymania zgody od 

zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

- Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: wszystkie warunki techniczne 

dla przebudowywanego odcinka drogi, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję 

pozwolenia wodno-prawnego, decyzję pozwolenia na budowę. 

- Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

remont, przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej: 
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- W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii przewidzianych 

przez Zamawiającego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, należy podjąć 

współpracę z zarządcami tych dróg. 

- Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej nie związanej z przebudową drogi powiatowej i pozostałych 

dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi powiatowej, jeżeli 

zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury. 

- W przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na 

ukończenie. 

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty 

związane z: 

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót 

w zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej, 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie 

z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych; 

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

oraz z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania 

w końcowym etapie przebudowy drogi (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów 

i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

- usunięciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewów; 

- usunięciem, ewentualnym wybudowaniem, przebudowaniem, remontem sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz usunięciem pni drzew kolidujących 

z realizowaną inwestycją. 
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1.4.3.1. Odpady 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 

opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty 

utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz 

z rozbiórki należy na bieżąco wywozić poza teren budowy. 

1.4.3.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów 

materiałów. 

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów dokona wykonawca robót budowlanych po uprzednim 

otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Wycięte drzewa i krzewy wykonawca 

robót budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora. 

1.4.3.4. Odtworzenie terenu 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych 

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 

przejezdności dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, 

stałych punktów granicznych, znaków geodezyjnych i reperów wysokościowych. 

1.4.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla 

poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji 

projektowej muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie 

opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

1.4.4.1. Mapa do celów projektowych 

Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych, którą udostępni 

Wykonawcy dla potrzeb realizacji prac projektowych. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku dokonania aktualizacji treści mapy do celów projektowych jeśli zajdzie taka 
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potrzeba.  

1.4.4.2. Badania geotechniczne 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do programu funkcjonalno – użytkowego. 

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przeprowadzenia dodatkowych badań 

podłoża. Rozbieżność pomiędzy załączoną opinią geotechniczną, a stanem faktycznym, 

wymuszająca zmianę założeń projektowych, nie będzie powodowała zwiększenia 

zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy, jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany oraz 

projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu 

projektu. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem 

uzgodnienia – uzgodnienia rzeczoznawców, informacje dotyczące sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły 

konstrukcyjne itp.). 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - 

jeśli będą wymagane, zestawienie materiałów); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki 

z rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż); 

- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz 

z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych ewentualnych przebudów istniejących sieci 

i obiektów. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego. 

1.4.4.5. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 5 egz. 

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 5 egz. 



Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Ełk, październik 2021 r. 24 

- projekt stałej organizacji ruchu (wersja papierowa) – 5 egz. 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (wersja 

papierowa)– 2 egz. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, 

uzgodnienia, itp.) – 1 egz. w wersji papierowej. 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka 

jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

1.4.4.6. Inne ustalenia 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania 

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. Projekt przed złożeniem zgłoszenia robót 

budowlanych musi zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.4.5.1. Ogólnie wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz sztuką budowlaną. 

1.4.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi a także z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu 

robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 

i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 

i postanowień. 
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1.4.5.3. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

techniczno–budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów, 

- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

- ochronę przeciwpożarową, 

- ochronę własności publicznej i prawnej, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- ochronę i utrzymanie robót, 

- stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

1.4.6. Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowani, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych 

w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
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budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.4.6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w specyfikacjach 

technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
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Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.4.6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

1.4.6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 

zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest 
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a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z specyfikacjami technicznymi to takie materiały 

i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1.4.7. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy – Prawo budowlane 

2. Projekt budowlany i niezbędne projekty wykonawcze. 

3. Plan BIOZ. 

4. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

5. Pomiary geodezyjne. 

6. Badania geotechniczne. 

7. Książka obmiarów. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 

9. Protokoły prób i badań. 

10. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

11. Mapy powykonawcze. 

13. Protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 

14. Dokumenty pozwalające na użytkowanie zakończonej inwestycji – protokoły, decyzje, 

opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

16. Operat odbioru końcowego – 3 egz. 

1.4.8. Odbiory 

1.4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
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dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

1.4.8.2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez 

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie remontu, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

1.4.8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w zgłoszeniu do Zamawiającego 

z jednoczesnym powiadomieniem na o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Po zakończeniu robót, dokonaniu potwierdzenia gotowości odbioru przez inspektora 

nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu 

Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

- protokoły odbioru technicznego, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- księgi obmiaru, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami określonymi w zgłoszeniu robót budowlanych, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

- protokół badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
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używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.4.9.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożarów. 

1.4.9.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 



Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Ełk, październik 2021 r. 32 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.12. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
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i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

1.4.13. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 
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2. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska 

Wykonawca we własnym zakresie. Należy przez to rozumieć uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, 

telekomunikacyjnych, itp. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

2.3.1. Przepisy prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 110), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

215), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797), 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2311), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1065), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), 



Pracownia Projektowa Lutow Mateusz Ełk, październik 2021 r. 36 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). 

2.3.2. Normy 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 1: Beton 

asfaltowy 

- PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

- PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań 

- PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

- PN–76/E - 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym 

- PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw 

2.4. Inne posiadane materiały i dokumenty 

2.4.1. Mapka orientacyjna w skali 1:50000 – Rys. nr 1 

2.4.2. Mapa poglądowa w skali 1:500 – Rys. nr 2 – 5 arkuszy 

2.4.3. Opinia geotechniczna 

2.4.4. Warunki techniczne PERN S.A. 

2.4.5. Warunki techniczne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Siemiatycze 

 


