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( ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY )  

UMOWA  ...................................................... 
 

zawarta dnia 2015 - ..... - ......    

pomiędzy  Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 

posiadającym NIP 544-13-00-171, reprezentowanym przez : 

1. ..........................................................................................................................................................      

zwanym dalej „Zamawiającym”   

a     ........................................................................................................................................................... 

       ........................................................................................................................................................... 
 

posiadającym NIP ..................................  , reprezentowanym przez : 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 907         

z późn. zm. rozstrzygniętego w dniu  ……………………. , następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1  

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zadanie na: 

opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa mostów wraz z dojazdami 

w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odc. od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, 

dł. 5,300 km” 

 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu 

zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowaną dokumentację techniczną Zamawiającemu w 

terminie ustalonym w § 2 niniejszej umowy. 

4. Zgłoszenie do odbioru dokumentacji powinno być uzgodnione między stronami na 3 dni przed jego 

terminem.  

5. Odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez obie strony.  

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

§ 2 

Ustala się następujące terminy wykonania umowy: 

1) Rozpoczęcie realizacji zamówienia z dniem zawarcia umowy.  

2) Zakończenie realizacji zamówienia i przekazanie opracowania Zamawiającemu do dnia 2015-08-14 

3) Wykonanie usługi nadzoru autorskiego: do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych. 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala się na kwotę (netto): …………. złotych;       

( słownie: …………………………………………….   .. ./100 złotych ). 

2. Podatek od towarów i usług VAT w wysokości: ……….. złotych;  

(słownie: …………………………………………….   .. ./100 złotych ) wg  stawki VAT ( ….. % ).     

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala się na kwotę (brutto): ………… złotych;  

( słownie: …………………………………………….   .. ./100 złotych ). 
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4. Zamawiający zastrzega, że zapłaci za faktycznie wykonane prace i opracowania. 

5. Wynagrodzenie określone w ofercie, o którym mowa w nn. § obejmuje wszystkie ryzyka związane z 

realizacją zadań oraz koszt pełnienia usługi nadzoru autorskiego.  
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

§ 4 

1. Ustala  się , że  zapłata  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  będzie  odbywała  się  na podstawie 

faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy. 

2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę, na wskazany 

numer rachunku bankowego. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

§ 5 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego (brutto) w formie .................... w kwocie:  

…………………. zł (słownie zł………………………………………………) 

2. Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30 % nastąpi w terminie nie później niż w 15. 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady, wynoszącej ……. miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

 

OPRACOWANIA ZAMIENNE I DODATKOWE 
 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo w formie polecenia zmiany, dokonać modyfikacji umowy wynikającej z:   

1) pominięcia jakiegoś opracowania projektowego, 

2)   zmiany kolejności i terminu wykonania opracowań projektowych, 

3)   potrzeby wykonania zamiennych opracowań projektowych.  
 

§ 7 

2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 6, może stanowić podstawę do 

wydłużenia terminu wykonania lub zmiany wynagrodzenia, to Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego, w ciągu 7 dniu od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

1) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych 

poleceniem zmiany, 

2) materiały zawierające wszelkie niezbędnie modyfikacje harmonogramu prac projektowych i 

innych zobowiązań umownych, 

3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 i 3 – jeżeli zachodzi 

taka potrzeba. 
 

§ 8 

1.  Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki w przypadku wystąpienia potrzeby 

wykonania opracowań dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania lub których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jednak nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego 

zamówienia. 

2.  Opracowania dodatkowe i zamienne, na które nie została określona wycena ofertowa będą rozliczane 

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności, w oparciu o kalkulację 

przedłożoną przez Wykonawcę. 

3. W kalkulacji Wykonawca powinien uwzględnić metodę i składniki ceny jakie zastosował do 

określenia wartości zadania podstawowego, których opis jest najbardziej zbliżony do charakteru 

przedmiotu zmiany. Końcowa wartość opracowań dodatkowych i zamiennych będzie podlegać 

negocjacjom. 
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4. Umowa z Wykonawcą dotycząca opracowań dodatkowych zostanie zawarta na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

§ 9 

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową  z należytą starannością,  zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w SIWZ i umowie, 

2) warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, uzyskiwanych w trakcie wykonywania 

zamówienia, 

3) wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych i związanymi z nimi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i ponoszenia kosztów z tym związanych, 

2) sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, 

3) uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań projektowych, 

4) wprowadzenia zmian do projektu, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego i poprawiają 

rozwiązania projektowe Wykonawcy, nie naruszając obowiązującego prawa. 

4. Wszelkie konsekwencje błędów projektowych zawinionych przez Wykonawcę, w tym również 

finansowe, ponosi Wykonawca. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 10 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć części zamówienia podwykonawcom o ile w ofercie zadeklarował 

realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części zamówienia, których 

wykonanie zamierza im powierzyć. 

2. Umowa Podwykonawstwa 

1) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na 

podstawie Umowy Podwykonawstwa. 

2) Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy w okresie realizacji umowy wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. Naruszenie przez Wykonawcę niniejszego postanowienia 

uprawnia Zamawiający do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy 

3. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy: 

1) Zgodnie z ofertą z dnia ……….. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om następujące części 

zamówienia : 

      a) ………………………………… 

      b) ………………………………… 

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia opracowania dokumentacji. 

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4) Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), na etapie 

realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp wykazał 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, 

zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”. 



Numer sprawy PZD3.342.PN 02.U.2015 

„Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 

1711B na odc. od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł. 5,300 km” 

4 

6) Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania 

stron Umowy. 

7) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może za zgodą Zamawiającego dokonywać 

zmian Podwykonawców. 
4. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w Umowie Podwykonawstwa nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 

2) Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych 

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się ze 

wszystkimi podwykonawcami. 

3) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego Umowę Podwykonawstwa,  

której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę. 

4)  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8)    W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w sposób 

wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający złoży do 

depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy. Oznacza to, iż 

bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację 

świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym samym 

zamawiającego, 

9)  W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty 

wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawcę, jak i 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością sądowego 

rozstrzygnięcia sporu. 

10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

 

ODBIÓR OPRACOWANIA 
 

§ 11 

1. Zgłoszenie do odbioru dokumentacji powinno być uzgodnione między stronami na 3 dni przed jego 

terminem. 

2. Ustala się następujące etapy odbioru dokumentacji: 
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- przekazanie opracowania/dokumentacji wraz z wykazem opracowań podpisane przez jednostkę 

projektującą, które następuje przy piśmie lub w siedzibie Zamawiającego w obecności jego 

przedstawiciela, 

- odbiór przedmiotu zamówienia, który następuje z chwilą podpisania przez obie strony właściwego 

protokołu zdawczo-odbiorczego, w ciągu 14 dni od daty przekazania opracowania/dokumentacji, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej, opracowanej dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Jeden egzemplarz dokumentacji, powinien zawierać oryginalne uzgodnienia i opinie 

5. Oświadczenie o kompletności opracowania należy wypełnić z chwilą skompletowania wszystkich 

wymaganych przepisami uzgodnień i opinii. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia przekazania opracowania dokona sprawdzenia jego 

kompletności. 

7. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów, uzgodnień, opinii  lub innych elementów określonych 

w SIWZ i obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia 

bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

8. Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi o 

wykonaniu w terminie przedmiotu zmówienia. 

9. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego 

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia. 

10. Każdorazowo w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowanej dokumentacji Zamawiający 

określa termin ich usunięcia. 

11. W przypadku, kiedy wady dokumentacji są istotne, tzn. nie dadzą się w prosty sposób usunąć lub z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w ustalonym terminie, Zamawiający może 

od umowy odstąpić. Za wadę istotną, uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji 

projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.  

12. Jeśli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w proporcji uznanej za 

odpowiednią do stwierdzonych wad. Takie sankcje dotyczą wynagrodzenia również w przypadku, 

gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

KARY UMOWNE 
 

§ 12 

1.  Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 niniejszej umowy, 

2) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 2 - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 3 - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad opracowania, w tym w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji 

lub rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie terminu 

przewidzianego na usunięcie wad,  

5) w przypadku niepodjęcia czynności związanych z wykonaniem usługi nadzoru autorskiego – w 

wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 niniejszej umowy za 

każdorazowe niepodjęcie czynności związanych z nadzorem autorskim, 

6) w innych niż określone w pkt 1 - 5 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w 

§ 3 niniejszej umowy. 
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2.  Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

netto, określonego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3.  Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY 
 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową na 

okres …………. miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty spisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego (ostatecznego) dokumentacji projektowej. 

3. Warunki gwarancji jakości określa formularz karty gwarancyjnej, który zostanie podpisany przez 

uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy na etapie sporządzenia protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do stawienia się u Zamawiającego w ciągu 24 

godzin i bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie 10 dni od dnia ich pisemnego 

stwierdzenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

5. W ramach gwarancji jakości Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w 

opracowaniach, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z: 

1) nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, 

lub 

2) jakiegokolwiek błędnego działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w 

ust. 1, jeżeli realizacja inwestycji rozpoczęła  się w okresie gwarancji i przebiega w okresie dłuższym 

niż okres gwarancji lub jeżeli reklamował wadę w opracowaniach przed upływem terminu 

określonego w ust. 1.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji       

i rękojmi, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Wszelkie konsekwencje błędów projektowych zawinionych przez projektanta, w tym również 

finansowe ponosi projektant, także na etapie realizacji robót. 
 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru 

przedmiotu umowy do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). 

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z prowadzenia 

działalności zawodowej. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody 

opłacania składek. 

3. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI UMOWY 

 

§ 15 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy, z 14 dniowym wyprzedzeniem jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 
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2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu umowy i       

przerwa trwa dłużej niż 30 dni,  

3) Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 11 lub § 13 ust. 3,  

4) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w              

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,              

Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie  wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy,  

5) suma kar umownych z powodów określonych w § 12 ust. 1 pkt. 2 i 3 przekroczyła kwotę, o której 

mowa w § 12 ust 1. pkt.1,  

6) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i 

dokonywanymi w formie pisemnej uzgodnieniami,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub      

jego znacznej części. 

2.  Wykonawcy  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, 

iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełni swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz poszczególnych opracowań       

projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według       

stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu, 

2) Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 

faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań 

projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania 

projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do 

wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru. 

4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

za opracowania projektowe (zgodnie z wyceną  ofertową), które zostały wykonane i odebrane do 

dnia odstąpienia. 

ZMIANY UMOWY 

 

§ 16 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za wyrażoną na piśmie zgodą obu stron, w formie 

aneksu, z zastrzeżeniem § 18 ust.2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  – w przypadku wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności: 

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

postanowień lub decyzji administracyjnych, 

3) zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie 

(zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków fauny), 

4) wystąpiła konieczność wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, 

5) zmianie uległy stawki podatku VAT 

6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne 

odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia; 

7) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 

8) zaistniały warunki uniemożliwiające rozpoczęcie realizacji umowy, 

9) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w nn. § może nastąpić w okresie obowiązywania 

umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po 

powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej, w całości lub części, 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 18 

1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 umowy 

osobami uprawnionymi do uzgodnienia szczegółów są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………. 

2. Zmiana ww. osób wymaga formy pisemnej lecz nie wymaga aneksu do umowy. 

                                              

§ 19 

1. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań 

projektowych wykonanych na podstawie umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania w celach niekomercyjnych i sporządzania kopii 

(papierowej, elektronicznej) elementów dokumentacji w procesie inwestycyjnym oraz do celów 

procedury udzielenia zamówienia publicznego, w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych, 

bez uzyskiwania zezwolenia jednostki projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy 

zachowaniu praw autorskich do opracowanego projektu.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Zamawiającego. 

4. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania robót 

budowlanych zakończonych odbiorem ostatecznym. 

5. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na 

każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym 

spotkaniem. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku 

do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich 

kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

 

§ 20 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 22 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 23 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

§ 24 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 
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