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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY )
UMOWA e

zawarta dnia 2015 - ..... - ......
pomigedzy Powiatowym Zarzadem Drog w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253
posiadajacym NIP 544-13-00-171, reprezentowanym przez :

TSP TP PP PP

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
TSP TSP UPT PR PPR PR
posiadajacym NIP ........cccoovveevviiciieenn. , reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907
Z pdzn. zm. rozstrzygnigtego w dniu ......................... , nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zadanie na:
opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B,
odc. Ostrozany — skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1727B, dl. 5,100 km”

2. Szczegolowe zasady realizacji przedmiotu zamoéwienia okre§lone zostaly w opisie przedmiotu
zamowienia w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowiacej zatgcznik do umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ opracowana dokumentacj¢ techniczng Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym w § 2 niniejSzej umowy.

4. Zgloszenie do odbioru dokumentacji powinno by¢ uzgodnione mig¢dzy stronami na 3 dni przed jego
terminem.

5. Odbior nastgpuje w siedzibie Zamawiajacego na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez obie strony.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

§2
Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania umowy:
1) Rozpoczecie realizacji zamowienia z dniem zawarcia umowy.
2) Zakonczenie realizacji zamowienia i przekazanie opracowania Zamawiajacemu do dnia 2015-10-30
3) Wykonanie ushugi nadzoru autorskiego: do dnia odbioru ostatecznego robot budowlanych.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwotg (netto): ...c.eeeense. zlotych;
(stownie: ..o .. ./100 ztotych ).
2. Podatek od towarow i ustug VAT w wysoKoSCi: veveenenne ziotych;
(stownie: .....ooviii .. ./100 ztotych ) wg stawki VAT ( ..... %).
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwote (brutto): ............ ziotych;
(stownie: ..o .. ./100 ztotych ).

4, Zamawiajacy zastrzega, ze zaplaci za faktycznie wykonane prace i opracowania.
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o

Wynagrodzenie okreslone w ofercie, o ktorym mowa w nn. § obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z
realizacjg zadan oraz koszt pelienia ushugi nadzoru autorskiego.

WARUNKI PEATNOSCI

§4
Ustala si¢, ze zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie odbywala si¢ na podstawie
faktury. Podstawg wystawienia faktury jest protokoét zdawczo — odbiorczy.
Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawce, na wskazany
numer rachunku bankowego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§5
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto) w formie .................... w kwocie:
...................... Zh(stownie zh.........oo )

Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia w wysokosci 30 % nastgpi w terminie nie poézniej niz w 15.
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady, wynoszacej ....... miesi¢cy — zgodnie z oferta Wykonawcy.

OPRACOWANIA ZAMIENNE | DODATKOWE
§6

Zamawiajacy ma prawo w formie polecenia zmiany, dokona¢ modyfikacji umowy wynikajacej z:
1) pominigcia jakiego$ opracowania projektowego,

2) zmiany kolejnosci i terminu wykonania opracowan projektowych,

3) potrzeby wykonania zamiennych opracowan projektowych.

§7
Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 6, moze stanowi¢ podstawe do
wydtuzenia terminu wykonania lub zmiany wynagrodzenia, to0 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego, w ciggu 7 dniu od otrzymania polecenia zmiany, propozycje zawierajaca:
1) opis dziatan, czynno$ci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych objetych
poleceniem zmiany,
2) materialy zawierajgce wszelkie niezbednie modyfikacje harmonogramu prac projektowych i
innych zobowigzan umownych,
3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 2 i 3 — jezeli zachodzi
taka potrzeba.

§8

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamoéwienia z wolnej reki w przypadku wystgpienia potrzeby

wykonania opracowan dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania lub ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, jednak nie przekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego
zamoOwienia.

. Opracowania dodatkowe i zamienne, na ktore nie zostata okre§lona wycena ofertowa beda rozliczane

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu konieczno$ci, w oparciu o kalkulacje
przedlozong przez Wykonawce.

W kalkulacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode 1 skladniki ceny jakie zastosowal do
okreslenia warto$ci zadania podstawowego, ktorych opis jest najbardziej zblizony do charakteru
przedmiotu zmiany. Koncowa wartos¢ opracowan dodatkowych i1 zamiennych bedzie podlegac
negocjacjom.
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4. Umowa z Wykonawca dotyczaca opracowan dodatkowych zostanie zawarta na podstawie

-

zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

. Wykonawca opracuje dokumentacije projektowa z nalezyta starannos$cig, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami i normatywami.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w SIWZ i umowie,

2) warunkami okreslonymi w decyzjach i postanowieniach, uzyskiwanych w trakcie wykonywania
zamoOwienia,

3) wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych i zwigzanymi z nimi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i ponoszenia kosztow z tym zwigzanych,

2) sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,

3) uzgodnienia z Zamawiajacym rozwigzan projektowych,

4) wprowadzenia zmian do projektu, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajacego i poprawiaja
rozwigzania projektowe Wykonawcy, nie naruszajac obowigzujacego prawa.

Wszelkie konsekwencje bledow projektowych zawinionych przez Wykonawceg, w tym roéwniez

finansowe, ponosi Wykonawca.

PODWYKONAWSTWO
§ 10

Wykonawca ma prawo powierzy¢ Czgsci zamoéwienia podwykonawcom o ile w ofercie zadeklarowat

realizacje zamoéwienia przy udziale podwykonawcéw 1 wskazal cze$ci zamoOwienia, ktorych

wykonanie zamierza im powierzyc.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy moze nastgpi¢c wylgcznie na
podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy w okresie realizacji umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Naruszenie przez Wykonawce niniejszego postanowienia
uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez
prawa do jakichkolwiek roszczen z tego tytulu ze strony Wykonawcy

Zakres i warunki realizacji czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy:

1) Zgodnie z ofertg z dnia ........... Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om nastepujace czesci

zamowienia :

D) e

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia opracowania dokumentacji.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotow), na etapie
realizacji Umowy, z pomocg ktorych Wykonawca - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp wykazat
spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako Konsorcjum,
zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.
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6) Wraz z umowa Wykonawca przedtozy dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia 0osob wymienionych w umowie do reprezentowania
stron Umowy.

7) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego dokonywaé
zmian Podwykonawcow.

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w Umowie Podwykonawstwa nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajagcym =za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, w tym za prawidlowe 1 terminowe rozliczenie si¢ ze
wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag we wskazanym terminie zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w sposob
wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty, zamawiajacy ztozy do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy. Oznacza to, iz
bezposrednia zaptata bedzie dokonywana wytacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacje
$wiadczenia nie bedzie budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym Samym
zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych zlozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce, jak 1
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z konieczno$cig sagdowego
rozstrzygniecia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ODBIOR OPRACOWANIA

§11
Zgloszenie do odbioru dokumentacji powinno by¢ uzgodnione miedzy stronami na 3 dni przed jego
terminem.
Ustala si¢ nastepujace etapy odbioru dokumentacji:

,opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B, 4
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SRR

10.

11.

12.

- przekazanie opracowania/dokumentacji wraz z wykazem opracowan podpisane przez jednostke
projektujaca, ktore nastepuje przy pisSmie lub w siedzibie Zamawiajagcego w obecno$ci jego
przedstawiciela,

- odbidr przedmiotu zamdwienia, ktory nastepuje z chwilg podpisania przez obie strony wlasciwego
protokotu zdawczo-odbiorczego, w ciggu 14 dni od daty przekazania opracowania/dokumentacji,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kompletnej, opracowanej dokumentacji projektowej

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Jeden egzemplarz dokumentacji, powinien zawiera¢ oryginalne uzgodnienia i opinie

Oswiadczenie o kompletnosci opracowania nalezy wypeli¢ z chwilag skompletowania wszystkich

wymaganych przepisami uzgodnien i opinii.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia przekazania opracowania dokona sprawdzenia jego

kompletnosci.

W przypadku stwierdzenia braku dokumentow, uzgodnien, opinii lub innych elementéw okreslonych

w SIWZ i obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia

bez podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiajacego protokolu zdawczo-odbiorczego stanowi o

wykonaniu w terminie przedmiotu zmowienia.

Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu i podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowan i nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich stwierdzenia.

Kazdorazowo w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowanej dokumentacji Zamawiajacy

okres$la termin ich usunigcia.

W przypadku, kiedy wady dokumentacji sg istotne, tzn. nie dadzg si¢ w prosty sposob usungé¢ lub z

okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze

od umowy odstapi¢. Za wadg istotng, uwaza si¢ wad¢ uniemozliwiajgca wykorzystanie dokumentacji
projektowej w catosci lub w cze$ci na potrzeby realizacji inwestycji.

Jesli wady nie s3 istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia W Proporcji uznanej za

odpowiednig do stwierdzonych wad. Takie sankcje dotycza wynagrodzenia rowniez w przypadku,

gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

KARY UMOWNE

§12
Wykonawca zaptaci kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z powodow, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca -
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 niniejszej umowy,

2) za opoOznienie w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 pkt 2 - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opodznienia,

3) za opdznieniec w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 pkt 3 - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto, okres§lonego w § 3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien op6znienia,

4) za opo6znienie w usuni¢ciu wad opracowania, w tym w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu
przewidzianego na usunigcie wad,

5) w przypadku niepodjecia czynnosci zwigzanych z wykonaniem ustugi nadzoru autorskiego — w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 niniejszej umowy za
kazdorazowe niepodjecie czynnosci zwigzanych z nadzorem autorskim,

6) w innych niz okreslone w pkt 1 - 5 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w
§ 3 niniejszej umowy.
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2. Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
netto, okres§lonego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4, Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonang dokumentacje projektowa na
OKres ............. miesi¢cy — zgodnie z oferta Wykonawcy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty spisania protokotu
zdawczo-odbiorczego (ostatecznego) dokumentacji projektowe;j.
. Warunki gwarancji jako$ci okresla formularz karty gwarancyjnej, ktory zostanie podpisany przez
uprawnione osoby ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy na etapie sporzadzenia protokotu
zdawczo-odbiorczego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do stawienia si¢ u Zamawiajagcego w ciagu 24
godzin i bezptatnego usunigcia wad w dokumentacji w terminie 10 dni od dnia ich pisemnego
stwierdzenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego.
W ramach gwarancji jakosci Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad w
opracowaniach, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i ktére wynikng z:

1) nieprawidlowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego czgsci,

lub

2) jakiegokolwiek btgdnego dziatania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli realizacja inwestycji rozpoczeta si¢ w okresie gwarancji 1 przebiega w okresie dtuzszym
niz okres gwarancji lub jezeli reklamowal wade w opracowaniach przed uplywem terminu
okreslonego w ust. 1.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Wszelkie konsekwencje bledow projektowych zawinionych przez projektanta, w tym réwniez
finansowe ponosi projektant, takze na etapie realizacji robot.

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakofczenia odbioru
przedmiotu umowy do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).
. Ubezpieczenie powinno obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajaca z prowadzenia
dziatalno$ci zawodowej. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez dowody
optacania sktadek.
Brak ciaglosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD REALIZACJI UMOWY

§15

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, z 14 dniowym wyprzedzeniem jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

,opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B, 6
odc. Ostrozany — skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1727B, dt. 5,100 km”



Numer sprawy PZD3.342.PN 03.U.2015

2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezagcych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy i
przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Zamawiajgcy uznat, ze zaszly okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 11 Iub § 13 ust. 3,

4) zaistniejg istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

5) suma kar umownych z powodow okreslonych w § 12 ust. 1 pkt. 2 i 3 przekroczyta kwote, o ktorej
mowa w § 12 ust 1. pkt.1,

6) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposéb niezgodny z postanowieniami umowy |
dokonywanymi w formie pisemnej uzgodnieniami,

7) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czgsSci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy zawiadomi go,

iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie speilni swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce lub Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz poszczegblnych — opracowan

projektowych wraz z zestawieniem wartosci wykonanych opracowan projektowych wedtug
stanu na dzien odstapienia i przedtozy je Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnos$ci zestawienia ze stanem

faktycznym 1 sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegdtowy protokot inwentaryzacji opracowan
projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania
projektowe. Protoko6l inwentaryzacji opracowan projektowych stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i1 przekazania opracowan projektowych do odbioru.

4. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy

1.

2.

za opracowania projektowe (zgodnie z wyceng ofertowa), ktore zostaly wykonane i odebrane do
dnia odstagpienia.
ZMIANY UMOWY

§ 16

Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane za wyrazong na piSmie zgoda obu stron, w formie

aneksu, z zastrzezeniem § 18 ust.2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy W stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy — w przypadku wystgpienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zamdowienia,

2) przedtuzeniu ulegly procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien lub decyzji administracyjnych,

3) zaistniata konieczno§¢ wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w S$cisle okre§lonym terminie
(zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczegdlnych gatunkow fauny),

4) wystapita konieczno§¢ wykonania opracowan dodatkowych i zamiennych,

5) zmianie ulegly stawki podatku VAT

6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6élnosci warunki atmosferyczne
odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajacg wykonanie przedmiotu umowy,

8) zaistniaty warunki uniemozliwiajgce rozpoczecie realizacji umowy,

9) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego 1 Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig wykonania przedmiotu zamowienia.

Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie obowigzywania

umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystgpienia jednej ze Stron niezwlocznie po

powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci powodujacych zmiang umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 17

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej, w catosci lub czesci,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
Ustala si¢, ze w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z § 1 umowy
osobami uprawnionymi do uzgodnienia szczegotow sa:
1) ze strony ZamawiajgCego: . ....ouveriirinrenieiaiiraiaaanas
2) ze strony WYKONAWCY: ......ouiiriiiiieiii i
2. Zmiana ww. 0s0b wymaga formy pisemnej lecz nie wymaga aneksu do umowy.

§19
Wraz z odbiorem opracowan Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe do opracowan
projektowych wykonanych na podstawie umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania W celach niekomercyjnych i sporzadzania kopii
(papierowej, elektronicznej) elementdw dokumentacji w procesie inwestycyjnym oraz do celow
procedury udzielenia zamowienia publicznego, w oparciu o ustawe — Prawo zamowien publicznych,
bez uzyskiwania zezwolenia jednostki projektujacej na sporzadzenie kopii do takiego uzytku, przy
zachowaniu praw autorskich do opracowanego projektu.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 3 stanowi pelne i kompletne wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Zamawiajacego.
Wykonawca uwzgledni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania robot
budowlanych zakonczonych odbiorem ostatecznym.
Wykonawca peti¢ bedzie nadzoér autorski wedlug potrzeb wynikajacych z realizacji robot oraz na
kazde wezwanie Zamawiajacego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym
spotkaniem.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku
do Zamawiajacego z tytulu praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich
kosztow i strat poniesionych przez Zamawiajacego w zwiazku z wystapieniem takich roszczen.

§ 20

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Prawa zamoéwien publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 22

Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wilasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego.

§ 23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy.

§ 24

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
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