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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA i

zawarta dnia 2015 - ... - ... pomiedzy:
Powiatowym Zarzadem Drog w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” , posiadajacym NIP 544-13-00-171 reprezentowanym przez :

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( t. j.
Dz. U.2013, poz. 907 ze zm.) rozstrzygnigtego w dniu ............. , nastepujacej tresci:

Hw

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktdrego
przedmiotem jest :
przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zablocie — Zerczyce

wraz z remontem istniejacych poboczy, rowow odwadniajacych i zjazdow gospodarczych
Przedmiot zamowienia bedzie wykonany w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia stanowiacej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazanie terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
Zakonczenie robot budowlanych w terminie do 60 dni od zawarcia umowy (tj. do 2015-..-..).
Przez zakonczenie robot rozumie si¢ fizyczne zakonczenia wszystkich robot i pisemne
zawiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru.
Datg odbioru ostatecznego robot jest dzien podpisania przez strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 1§ 10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysie ofertowym.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :

- koszty urzadzenia i1 utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po

zakonczeniu robot,

- koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
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uzgodnien i1 zatwierdzen,

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot

- koszty badan laboratoryjnych, préb technicznych,

- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowa urzadzen energetycznych,

- koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ Czg¢sci zamoédwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowal realizacj¢ zamoéwienia przy udziale podwykonawcow 1 wskazal czgsdcei

zaméwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzyc.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze¢sci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$¢ zamoOwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie przedstawi ,
to Wykonawca ma prawo uwaza¢ przedlozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylaczeniem uméow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt.15.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do tre$ci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Naruszenie przez
Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajgcego do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego

Str. 2
,,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabtocie — Zerczyce
wraz z remontem istniejgcych poboczy, rowow odwadniajacych i zjazdéw gospodarczych”



Numer sprawy PZD1.342.PN 08.R.2015

tytutu ze strony Wykonawcy, z zastrzezeniem rozliczenia si¢ przez strony z robot
zrealizowanych przez Wykonawce do chwili skorzystania z tego prawa przez
Zamawiajacego.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.

3. Zakres i warunki realizacji czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z ofertg z dnia ........... Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om nastepujace

cze$ci zamowienia :

D) e

2) Jakakolwick przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotow), na
etapie realizacji Umowy, z pomocg ktorych Wykonawca - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
pzp wykazat spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz
wymagany w trakcie postgpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wilasciwy dla danej formy organizacyjne;j
Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia o0sOb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajagcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umoweg Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata be¢dzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajgcego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z opracowania technicznego, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w opracowaniu
technicznym,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda
Zamawiajgcego na polecenie Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu koniecznosci.
Rozliczenie robot koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§3.

2) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajagcym poza przedmiot zamoéwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajagcego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia 1 nie spowoduja zwiekszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajgce poza
przedmiot zamodwienia i moga by¢ powierzone Wykonawcy na podstawie odrebnej umowy
jako zamowienie dodatkowe udzielone w trybie zamowienia z wolnej r¢ki (art. 67ust.1pkt.5
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ustawy pzp), wylacznie w przypadku, gdy ich wykonanie stalo si¢ niezbedne na skutek

sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdimiernie wysokich kosztéw
lub

b) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego.

W przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych Strony sporzadza protokot

koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajagce z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, begdzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen skladnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakladéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawié¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
WYNOSI .......ceennen. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowa.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane be¢dg bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady), W terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie 14 dni od daty zgloszenia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzajg, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoKoScCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w
formie/formach ...................... dnia ..o :

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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11.

12.

13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia

roszczen z tytulu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre§lonych w art. 148 ust.1 ustawy — Prawo

Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko$ci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - .......cccoeveveicniiininins
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot - ......ccccveviiveieiiecinne, odpowiedzialnego
za nalezyte wykonanie robot, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Kierownik budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w
odniesieniu do kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Kkierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy/robét, o ktérych mowa w
ust. 5 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

ODBIORY ROBOT

§9
Odbiory robot ulegajacych zakryciu bedg dokonywane na podstawie m.in. ogledzin, pomiarow,
badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie umozliwiajagcym ewentualne
korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacj¢ z czynnosci odbioru i zalecenia
wpisuje do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robot do odbioru. Przez gotowo$¢ do odbioru rozumie si¢ zakonczenie
wszystkich robdt, w tym robdt poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy oraz
przedtozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy :
1) dziennik budowy,
2) zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanych robét - rozliczenie koncowe,
3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,
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4) operat kolaudacyjny zawierajacy wyniki badan laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, aprobaty techniczne / deklaracje zgodnos$ci z
normami dotyczgce wbudowanych materiatow w oryginale lub kopie potwierdzone za
zgodno$¢, sprawozdanie techniczne.

5) opracowania techniczne otrzymane od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli

wystapity).
Odbidr po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu tego okresu, ktory
WYNOSi .......... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynno$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg sie do usunigcia, to odbidr ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwic Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy 0 zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastgpczego usuniecia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcg, w oparciu o protokolty odbioru wykonanych robdt podpisany przez strony
umowy.
W zwiagzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem 1 cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokoét odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawcg.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, zobowigzany jest zataczy¢ do faktury dowody =zaplaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Przez dowod zaplaty rozumie si¢ zestawienie naleznos$ci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaptaty lub pisemnego os$wiadczenia podwykonawcy ztozonego w oryginale, ze otrzymat
nalezne mu wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w fakturze .
Termin platnosci wynosi 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.
Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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KARY UMOWNE
§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nast¢pujace kary
umowne:
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robdt w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia;

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/roboét, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

za niestawienie si¢ Kierownika budowy/rob6t na pisemne wezwanie Zamawiajacego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie wyznaczonego terminu,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczna, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o0
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci

1 000,00zt.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych
wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potragcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umowne] lub innej nalezno$ci Zamawiajagcego wynikajace z umowy Wykonawca ma
obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
8. Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) =za zwloke w opfacie faktury powstalej z winy Zamawiajgcego w wysokosci odsetek
ustawowych.

9. Kary nie bedg naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

1. Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.

2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego o$wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczg¢te zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadiosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastgpilo zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszag umowa, PO uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym
uplywie wyznaczonego mu terminu na zmiang¢ sposobu realizacji robot.

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zaméwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

2. Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza
zastosowania kar umownych

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcoéw w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODST4PIENIU OD UMOWY
§14
1. W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
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N

3.

=

2)

3)

4)

5)

zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

Odmowa wykonania prac zabezpieczajagcych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstagpienia od umowy,
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokédt z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia
oraz wartosci robot zabezpieczajacych.

Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin platnosci faktur wystawionych w wyniku czynnos$ci, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1)
a)

b)

c)
d)

€)

f)

9)
2)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$ciag dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy.

koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w opracowaniu technicznym
(usunigcie wad opracowania lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty opracowania technicznego,
zaistnienia okolicznos$ci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe zakonczenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczeg6Olnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamowienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,
opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego
na terenie budowy,

dziatania sity wyzszej.

zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy

wynagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzien wejscia w zycie przepisOw o
zmianie VAT,
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b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez

Zamawiajacego wykonania robdt koniecznych, oraz wynikajacych z korekt opracowania
technicznego (usunigcie wad opracowania).

3) inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych konieczno$cia zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

b) rozszerzenie odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji i r¢kojmi oraz przedtuzenie terminu
gwarancji i rekojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

C) zmian 0sob reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.).

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

4. Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron
niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci powodujacych zmiane

umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16
Integralng czgs¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptacyjne - zatacznik nr 3 do umowy
- Gwarancja nalezytego wykonania umowy - zalacznik nr 4 do umowy,
s NN
(wymieni¢ przy sporzqdzaniu umowy)

§17

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobeg trzecig.

2. Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobeg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
W szczegoOlnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisow wykonawczych.

4. Ewentualne Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim:

- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

Str. 11
,,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabtocie — Zerczyce
wraz z remontem istniejgcych poboczy, rowow odwadniajacych i zjazdéw gospodarczych”
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
D) 17 NN Data  .ceceveiiinininnnn.

Str. 12
,.Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabtocie — Zerczyce
wraz z remontem istniejgcych poboczy, rowow odwadniajacych i zjazdéw gospodarczych”



