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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA s

zawarta dnia 2018 - ... - ... pomigdzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, NIP 544-14-37-102, reprezentowanym

przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w
imieniu ktorego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) rozstrzygnigtego W dniu .................. , nastepujacej tresci:

o

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :
przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zablocie
— do drogi powiatowej nr 1754B.

Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia
stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
Zakonczenie robdt budowlanych do dnia 28 wrzesnia 2018 r. Termin zakonczenia realizacji
robdt jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia wszystkich robdt objetych
zamoOwieniem, potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie pelnej dokumentacji
powykonawczej.
Odbidér ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego, i przedtozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajacego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
Zakonczenie realizacji zamowienia do dnia 26 pazdziernika 2018 r.
Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robdt (koncowego).
W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych
robdt 1 terminem zakonczenia ich realizacji.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus
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2.

3.

4.

podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote

(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w

§6 1§ 10.

W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych

w kosztorysach ofertowych.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,

- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robot

- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiarow
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),

- koszty zwigzane z czasowym wylgczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku z
przebudowgq urzadzen energetycznych,

- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy

- koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrgbie poszczegdlnych elementdéw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petlnionych przez wlascicieli poszczegdlnych
sieci.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ czgsci zamoOwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowat realizacj¢ zamodwienia przy udziale podwykonawcoéw 1 wskazat czesci

zamowienia, ktérych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$¢ zamodwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwaza¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 111
pkt 20.
b) gdy okreslono dluzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.
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7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktérego nie wniost zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce¢ niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajgcego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D)

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczajag mozliwos$¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotéw), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktéorych Wykonawca wykazal spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnic¢
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjne;j
Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia osOb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajagcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposOb  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegllnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajacego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznosci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te
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nie bedg wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajagce poza
przedmiot zamowienia i mogg by¢ powierzone Wykonawcy, nieobj¢tych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione tgcznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajagce z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego Kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakladéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
Wynosi ..min. 48 .. miesigcy - zgodnie z oferta przetargowa.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane bedg bezplatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materialow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqzku z usunigciem wady), W terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgloszenia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoKoScCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w
formie/formach ...................... dnia .o, :
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokos$ciach jak nizej :
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

11. Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

12.

13.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

ZASADY WSPOEPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - .......cccoeeeveiciiiiiinins
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot e ———————— odpowiedzialnego
za nalezyte i terminowe wykonanie robodt, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 112 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mtoty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), s3
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymog okre§lony w ust. 10 nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynno$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu osob, o
ktorych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na Umoweg o prace przez
niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.
W przypadku zmiany osoby/osob wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedltozy¢ Zamawiajagcemu
zanonimizowane kopie uméw o prace, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
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10.

11.

Zamawiajacego osob (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem), zawierajace co najmniej imi¢
I nazwisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz nazweg
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych osob do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomié¢ wiasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
2) odbior ostateczny,
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych bgda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajagcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnos$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajagcego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robdt oraz po przediozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy 0 zakonczeniu robot.
Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr 1 wyznaczy termin ich usunig¢cia. Po
usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynno$ci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktdrych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢é w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci
odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):
1) dziennik budowy - oryginat,
2) pisemna gwarancja jakosci,
3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robot do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robot,
4) dokumentacj¢ projektowa otrzymana od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapily),
5) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,
7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,
8) oswiadczenia Kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami
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9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rgkojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

..min. 48 .. miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynno$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg sie do usunigcia, to odbidr ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwiec Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. ZastgpCze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastgpczego usuniecia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakturg nalezy kierowa¢ na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme¢ wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastgpuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdt ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamowienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zatgczyé do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowdd zaptaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaplaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢sci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

KARY UMOWNE
§11
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W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalajg nastgpujace kary
umowne:
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1)

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore

ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w

wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0

ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robdt w wysokosci

0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym

mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuni¢cia,

4) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3

ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu

wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia;

5) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robét, przez inng osobg

niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robot na pisemne wezwanie Zamawiajacego /

Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia

nastepnego po uptywie wyznaczonego terminu,

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z

dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia

Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zi za

kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy o

podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci

1 000,00zt.

11) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w

wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz

stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktéorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych

wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy Wykonawca ma
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obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na

rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie praw0 do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w oplacie faktury powstalej z winy Zamawiajagcego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej 1 deliktowej na kwote nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o§wiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalno$ci, wszczete zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadlosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji = zaméwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§ 14
W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:
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=

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robdt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

Odmowa wykonania prac zabezpieczajgcych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci
faktycznie poniesionych przez Zamawiajacego wydatkdéw, o ile zgodnie z umowa koszt
zabezpieczenia robot lezy po stronie wykonawcy.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia
oraz wartos$ci robot zabezpieczajacych.

Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawg¢ do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1)
a)

b)

f)

9)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
wystapienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujagcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowe]
(usuniecie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji projektowe;,
zaistnienia okolicznosci utrudniajagcych lub uniemozliwiajacych terminowe zakonczenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczegbOlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamowienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, ktore nie
wynikajg z dokumentacji projektowej,

opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego
na terenie budowy,

dziatania sity wyzszej.

2) zmiana wynagrodzenia:
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a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktérych nie zafakturowano na dzien wej$cia w zycie przepisow o
zmianie VAT.

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego, wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania rob6t niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej (usunigcie wad projektu).

€) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustlug lub robdt budowlanych nie objetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i spelnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

d) wystapienia okolicznoséci, ktérych zamawiajacy nie mogt przewidzieé¢, jezeli spetnione
zostaly przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

e) zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spelnione zostaty
przestanki okreslone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie, zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6 ustawy pzp,

g) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.le ustawy pzp,

3) inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamoéwienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

b) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady oraz przedtuzenie
terminu udzielonej gwarancji i regkojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania
przez Wykonawce,

c) wykonawcg, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca,

d) zmian o0sob reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji, itp.),

e) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp.

f) zmiana zakresu czg¢éci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

g) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, ktora nie zostala wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

h) zmiany podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajagcemu, iZ proponowany
inny podmiot spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,

jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie

obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron

w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegoétowe uzasadnienie.

Woprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§16
W  realizacji umowy po stronie Zamawiajagcego uczestniczy Osoba upowazniona
WspOHNWESIOra — vevvviennieinnieinrcnnenecnscnnnses na podstawie Umowy zawartej z Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Nurzec nr .................... z dnia
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2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecig.

3. Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdéw wykonawczych.

5. Ewentualne Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§18
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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