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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA s

zawarta dnia 2018 - ... - ... pomigdzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, NIP 544-14-37-102, reprezentowanym

przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w
imieniu ktorego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) rozstrzygnigtego W dniu .................. , nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego

przedmiotem jest :

przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
— Dolubowo — droga krajowa nr 19 — etap 1.

2. Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy

stanowigcej zalagcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji robot budowlanych do dnia 1 pazdziernika 2018 r. Termin zakonczenia
realizacji robot budowlanych jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia wszystkich
robdt budowlanych objetych zamowieniem, potwierdzona w dzienniku budowy wpisem przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie
pelnej dokumentacji powykonawcze;.

4. Odbior ostateczny robdt przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego i przedtozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajacego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

5. Zakonczenie przedmiotu zaméwienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych. Datg zakonczenia przedmiotu zamoéwienia jest dzien podpisania
przez Strony umowy protokotu ostatecznego odbioru robdt (koncowego).

6. W ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowy wykonania robot z podaniem
pozycji przedmiarowych robdt i terminem zakonczenia ich realizacji.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3

,»Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
— Dotubowo — droga krajowa nr 19 — etap I1”



Numer sprawy PZD1.343.PN 06.R.2018

1.
2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i

zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w

§6 1§ 10.

W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych

w kosztorysach ofertowych.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrebie poszczegolnych elementow infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wilascicieli poszczegolnych
sieci.

PODWYKONAWSTWO

§4

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom.

Umowa Podwykonawstwa:

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$¢ zamoOwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescia projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwaza¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:
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a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt 20.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treSci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedlozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce¢ niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytulu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czg¢sci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

B) e

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotow), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postegpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajagcy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0sob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe 1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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4) Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usthugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposOb  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z konieczno$cig
sagdowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng ilosciag wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
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2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajagce ze zmiany technologii lub zmiany materiatlow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
konieczno$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sa to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamoOwienia 1 mogg by¢ powierzone Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spelnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen sktadnikéw
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REI'(OJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
wynosi ..min. 48 .. miesigcy - zgodnie z ofertg przetargows.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robdt poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie r¢kojmi usuwane begda bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady), W terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustality terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgloszenia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoKoScCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w
formie/formach ...................... dnia .o .
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11.

12.

13.

o

10.

11.

12.

13.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac¢ bedzie
Inspektor Nadzoru - .......cccoeeeveiciiiiniins
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy e ———— odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie robot, wlasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 112 beda dzialta¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okre$lonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mloty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymog okre§lony w ust. 10 nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynno$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu 0sob, o
ktorych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prac¢ przez
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10.

11.

niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
zanonimizowane kopie umow o pracg, wszystkich lub niektoérych/wskazanych przez
Zamawiajacego osOb (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem), zawierajgce co najmniej
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy moze powiadomi¢ wihasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbidr ostateczny,
3) odbidér pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiarow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce W czasie
umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot.
Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robot zostang stwierdzone wady i usterki
nadajgce si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr 1 wyznaczy termin ich usuniecia. Po
usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnosci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci
odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):
1) dziennik budowy - oryginat,
2) pisemna gwarancja jakosci,
3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robot do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robot,
4) dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli

wystgpity),
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5) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

8) os$wiadczenia Kierownika budowy/robét: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materialow
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbior po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

..min. 48 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnos$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, to odbiér ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajgcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w umoéwionym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiagzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastepczego usunigcia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokot odbioru ostatecznego,
na kwotg ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawcg.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabyweca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakture nalezy kierowaé na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W zwiazku z postanowieniem okre§lonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowg forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem 1 cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowiazany jest zataczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowdd zaplaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamdowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaplaty.
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10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

KARY UMOWNE

§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nast¢pujace kary

umowne:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych okreslonego w § 2 ust 3
niniejszej umowy, w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu
zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robdt w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym
mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia;

5) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy, przez inng osob¢ niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika budowy na pisemne wezwanie Zamawiajacego / Inwestora
na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego
po uptywie wyznaczonego terminu;

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczna, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedlozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1 000,00zt.

11) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktéorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunie¢cia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych
wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidtowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potragcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma

obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktdre
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w oplacie faktury powstalej z winy Zamawiajacego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote nie
Nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastapito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zaméwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcoéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreSlonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
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2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTA4PIENIU OD UMOWY
§ 14

W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia roboOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

Odmowa wykonania prac zabezpieczajagcych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokdt z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

Protokét z inwentaryzacji robdt podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktdrych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§ 15

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

nalezytej staranno$ci, skutkujagcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

¢) koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowe;j

(usuniecie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do

zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej,

e) zaistnienia okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe zakonczenie

przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczegoOlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce
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wykonanie przedmiotu zamowienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, ktore nie
wynikajg z dokumentacji projektowej,

f) opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajgcego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego
na terenie budowy,

g) dzialania sity wyzszej.

2) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzien wejscia w zycie przepisoOw o
zmianie VAT.

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego, wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robot niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej (usunigcie wad projektu).

€) zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustlug lub robét budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i spelnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

d) wystapienia okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie mogl przewidzieé, jezeli spelnione
zostaly przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

e) zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spelnione zostaty
przestanki okreslone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie, zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6 ustawy pzp,

g) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,

3) inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo -— finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

b) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady oraz przedtuzenie
terminu udzielonej gwarancji i regkojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania
przez Wykonawcg,

¢) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca,

d) zmian o0sob reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.),

e) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp.

f) zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

g) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, ktora nie zostala wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

h) zmiany podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajagcemu, iZ proponowany
inny podmiot spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,

jednoczes$nie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastgpi¢ w okresie

obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron

w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

1. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecig.

2. Zamawiajagcy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdéw wykonawczych.

4. Ewentualne Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17
Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 4 do umowy,

§18
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis 1 pieczatka:
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