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( ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY)  

UMOWA  ...................................................... 

zawarta dnia 2018 - … - … pomiędzy: 

 

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

Rudka  

z siedzibą w Rudce, ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka, 

NIP 543 - 020 - 11 - 69, REGON 050511747, reprezentowanym przez:  

mgr inż. Grzegorza Marka Godlewskiego – Nadleśniczego,  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a     ......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 

posiadającym NIP ..................................  reprezentowanym przez : 

............................................................................................................................................................... 
 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) rozstrzygniętego w dniu  ……………… , następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

przedmiotem jest przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny – etap I: 

Część II: Przebudowa, rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin w km rob. 0+000 – 

1+348,8 

2. Inwestycja będzie wykonana w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazania terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

3. Zakończenie realizacji robót budowlanych do dnia ………………. 2018 r. Termin zakończenia 

realizacji robót budowlanych jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia wszystkich 

robót budowlanych objętych zamówieniem, potwierdzoną w dzienniku budowy wpisem przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporządzenie 

pełnej dokumentacji powykonawczej. 

4. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego i przedłożeniu 

kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiającego potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru. 
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5. Zakończenie przedmiotu zamówienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia 

realizacji robót budowlanych. Datą zakończenia przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania 

przez Strony umowy protokołu ostatecznego odbioru robót (końcowego). 

6. W ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram rzeczowy wykonania robót z podaniem 

pozycji przedmiarowych  robót i terminem zakończenia ich realizacji.  
 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie kosztorysowej i 

zgodnie z ofertą Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ……………. zł, plus 

podatek VAT wg stawki (……. %) w wysokości:  …………. zł, co łącznie stanowi kwotę 

(brutto) ………………. zł (słownie złotych : ……………………………. ). 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 6  i § 10. 

3. W okresie realizacji umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych zaproponowanych 

w kosztorysach ofertowych. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty : 

- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót, 

- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, 

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych 

uzgodnień i zatwierdzeń, 

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robót 

- koszty obsługi laboratoryjnej (badań laboratoryjnych, prób technicznych, pomiarów 

wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiającego), 

- koszty związane z czasowym wyłączeniem energii elektrycznej /jeśli wystąpią/ w związku z 

przebudową urządzeń energetycznych, 

- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz 

innych zobowiązań wynikających z umowy 

- koszty związane z nadzorem robót w obrębie poszczególnych elementów infrastruktury np. 

sieci teletechnicznych, wodociągowych itp. pełnionych przez właścicieli poszczególnych 

sieci. 
 

PODWYKONAWSTWO 

§ 4 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć części zamówienia podwykonawcom o ile w ofercie 

zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części 

zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. 

2. Umowa Podwykonawstwa 

1) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) 

może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa. 

2) Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym 

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy 

Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu, o którym mowa powyżej. 

3) Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może 

zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie 

przedstawi , to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako  niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

6) W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający może 

zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku: 

     a) niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa określonych w SIWZ - Rozdz. III 

pkt 20. 

       b) gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia. 

7) Jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy. 

8) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treści zawartej Umowy Podwykonawstwa w 

terminie określonym w pkt 6 powyżej uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera 

odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do 

zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

9) Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w 

okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiającego. Naruszenie 

przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiający do jednostronnego 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu ze strony Wykonawcy. 

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może za zgodą Zamawiającego 

dokonywać zmian Podwykonawców. 

3. Warunki realizacji oraz zakres zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om 

1) Zgodnie z ofertą z dnia …………….. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om 

……………………………………………………………………………………………….. 

następujący zakres zamówienia : 

      a) ………………………………… 

      b) ………………………………… 

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4) Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), na 

etapie realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. 

5) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako 

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”. 

6) Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 

reprezentowania stron Umowy. 
 

4. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
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1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

2) Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych 

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się 

ze wszystkimi podwykonawcami. 

3) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4)  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

8)    W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w 

sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, 

zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie 

dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie 

budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym samym zamawiającego, 

9)  W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty 

wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawcę, 

jak i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością 

sądowego rozstrzygnięcia sporu. 

10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
 

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE I DODATKOWE 

§5 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 
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1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a 

nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,  

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z 

postanowieniami § 6. 

3. Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz 

sposób ich zlecenia i rozliczenia: 

1) Roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a 

faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na 

polecenie Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.  

2) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwiązań projektowych 

zamiennych w zakresie nie wykraczającym poza przedmiot zamówienia. Roboty zamienne 

Wykonawca powinien wykonać za zgodą Zamawiającego na podstawie protokołu 

konieczności. Zamawiający zleci Wykonawcy realizację robót zamiennych jeżeli roboty te 

nie będą wykraczać poza przedmiot zamówienia i nie spowodują zwiększenia wartości 

umownej określonej w § 3.     

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - są to roboty wykraczające poza 

przedmiot zamówienia, nieobjęte zamówieniem podstawowym i mogą być powierzone 

Wykonawcy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki zapisane art. 144 

ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych Strony 

sporządzą protokół konieczności. 
 

ROZLICZENIE ROBÓT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH 

§ 6 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 

ofertowym, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen składników 

cenotwórczych nie wyższych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY  

ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

wynosi ……. miesięcy - zgodnie z ofertą przetargową. 
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2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy 

protokołu odbioru ostatecznego. 

3. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a 

kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 

4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to zakupu niezbędnych 

materiałów, transportu, oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach 

ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad 

wynosić on będzie do 14 dni od daty zgłoszenia wady. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust.1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł co stanowi 10% wartości umowy w 

formie/formach ...................... dnia ...................... . 

8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach           

i wysokościach jak niżej : 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia  nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie  

okresu rękojmi za wady. 

11. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjny podpisany przez 

strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi. 

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 148 ust.1 ustawy – pzp, pod 

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości. 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 8 

1. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie  

Inspektor Nadzoru - .................................... .  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robót -  ................................... odpowiedzialnego 

za należyte i terminowe wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą  działać  w  granicach  umocowania określonego w Ustawie 

z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

4. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego 

drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Kierownik Budowy/robót musi być do dyspozycji Inwestora na każde wezwanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy.  

7. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia określonego w opisie warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

kierownika budowy. 
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8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca oświadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), że osoby wykonujące 

bezpośrednio czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (np. obsługa koparki, walca, 

skrapiarki, zagęszczarki, młoty udarowe, układanie mas bitumicznych, chodników, itp.), są 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

11. Funkcje wskazane w ust. 10 mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem 

doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę 

przez tzw. pracowników fizycznych. 

12. Wymóg określony w ust. 10 nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że 

czynności nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

13. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, o 

których mowa w ust. 10 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę przez 

niego lub jego podwykonawcę. Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu 

otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

14. W przypadku zmiany osoby/osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 13, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu.  

15. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

zanonimizowane kopie umów o pracę, wszystkich lub niektórych/wskazanych przez 

Zamawiającego osób (potwierdzone za zgodność z oryginałem), zawierające co najmniej imię  

i nazwisko danej osoby, datę zawarcia i rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz nazwę 

pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS/KRUS. W przypadku wątpliwości co do 

okoliczności, o których mowa w ust. 10 Zamawiający może powiadomić właściwy inspektorat 

pracy.  
 

ODBIORY ROBÓT 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

2) odbiór ostateczny, 

3) odbiór pogwarancyjny. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie  

3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

5. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających będą dokonywane na podstawie m.in. 

oględzin, pomiarów, badań laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawcę w czasie 

umożliwiającym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z 

czynności odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy. 

6. Termin odbioru ostatecznego robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po pisemnym 

zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego tzn. 

po rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót oraz po przedłożeniu kompletnej dokumentacji 
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powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót. 

Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakończenie robót. 

7. Odbioru ostatecznego robót dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbioru z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego sporządzony zostaje 

protokół odbioru ostatecznego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego robót zostaną stwierdzone wady i usterki 

nadające się do usunięcia,  Zamawiający wstrzyma odbiór i wyznaczy termin ich usunięcia. Po 

usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, czynności odbioru ostatecznego zostaną 

zakończone podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. 

Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika lub Kierownika budowy wstrzymuje czynności 

odbioru.  

11. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży dokumenty (m.in.):  

1) dziennik budowy - oryginał, 

2) pisemna gwarancja jakości, 

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robót, 

4) dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami (jeśli 

wystąpiły), 

5) dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

6) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń, 

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Ośrodku 

Geodezji i Kartografii, 

8) oświadczenia Kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów 

zgodnych z obowiązującymi przepisami 

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, dotyczące prawidłowego wykonania i 

rozliczenia robót. 

12. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji zostanie przeprowadzony przed upływem tego okresu, 

który wynosi ……miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

13. Z czynności odbiorów ostatecznego i pogwarancyjnego zostaną spisane protokoły  zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór ostateczny wstrzymuje się do czasu usunięcia 

wad. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to : 

a) jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 

technicznej. 

b) Jeżeli z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 

zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

c) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie 

wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 

zastępczego usunięcia wady. 

15. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 

 

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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§ 10 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokół odbioru ostatecznego, 

na kwotę ustaloną w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego 

…………………………………………………. 

3. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury: 

4. Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka 

z siedzibą w Rudce ul. Olendzka 31 , 17 – 123 Rudka. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W związku z postanowieniem określonym w ust. 1 zamawiający nie przewiduje udzielania 

zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia. 

7. Niniejsza umowa przewiduje kosztorysową formę wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia 

następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen 

jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

8. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, zobowiązany jest załączyć do faktury dowody zapłaty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i 

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy 

Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów 

zapłaty. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
 

KARY UMOWNE 
 

§ 11 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące kary 

umowne: 

1.   Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

1) w przypadku  odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto 

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w 

wysokości 0,50 %  wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;  

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót w wysokości 

0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym 

mowa w §3 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

5) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Budowy/robót, przez inną osobę 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

6) za niestawienie się Kierownika Budowy/robót na pisemne wezwanie Zamawiającego / 

Inwestora na placu budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

następnego po upływie wyznaczonego terminu; 
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7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w realizacji robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną, Zamawiający/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunięcia. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną mu naliczone kary w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia / niewykonania. 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości           

1 000,00zł. 

11) za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w 

wysokości 1000 zł, za każdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niż 

stosunek pracy – w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Osoba taka będzie musiała 

opuścić plac budowy. 

12) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

w wysokości 1000,0 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek, 

13) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 500,0 zł. (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień 

opóźnienia, 

14) w innych niż określone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez Wykonawcę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych podczas 

odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia 

stwierdzonych wad Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo 

wykona je nieprawidłowo, Zamawiający zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej 

kolejności pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 7. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary 

umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma 

obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w  przypadku odstąpienia  od  umowy  przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w 

§3 ust. 1 umowy; 

9. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 

§13 ust 3. 

 

UBEZPIECZENIE 

§ 12 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę nie 

niższą niż wartość umowy brutto określona w §3 ust. 1. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i prowadzone roboty oraz dbać o 

dobry stan techniczny zabezpieczenia przez cały czas realizacji robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

 

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY , ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia kiedy powziął 

wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części. 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową, 

3) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa. 

 Ponadto zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 

2. Odstąpienie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza zastosowania 

kar umownych  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym 

mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

2) zmiana zakresu świadczenia z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do 

Wykonawcy 
 

CZYNNOŚCI PO ROZWIĄZANIU UMOWY LUB ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

§ 14 

1. W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony umowy 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Koszty 

zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy, 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 

2)  Odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania 

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia 

wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości 
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faktycznie poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt 

zabezpieczenia robót leży po stronie wykonawcy. 

3)  Nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji 

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

oraz wartości robót zabezpieczających. 

4)  Protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

5)  W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy 

teren budowy pod swój dozór. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do 

rozliczenia stanowi faktura zakupu. 

3. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie wynosi 30 dni. 
 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 15 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany 

umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

c) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

2) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy, 

3) zmiany podwykonawców, 

5) przekształcenie Wykonawcy (zmiana brzmienia firmy), 

6) zmiana wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ 

na realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany procentowej stawki 

podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio 

dostosowane,  

b) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interpretacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

7) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

  przedłużających się procedur postępowania administracyjnego w celu uzyskania 

opinii, potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy,  

 przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
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 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót, 

 wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną 

środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót, 

 wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w 

chwili udzielenia zamówienia, 

 konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, która 

wpłynie na termin realizacji robót objętych przedmiotem Umowy i która 

udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny 

do realizacji robót dodatkowych. 

2. Wymaga aneksu zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(tj. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy). 

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

4. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w nn. § może nastąpić w okresie 

obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron 

w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

powodujących zmianę umowy. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść 

wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

2. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie 

przepisów wykonawczych. 

4. Ewentualne Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 

Integralną część umowy stanowią załączniki : 

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy, 

- Pismo akceptujące - załącznik nr 3 do umowy 

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - załącznik nr 4 do umowy, 
 

§ 18 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 

- 1 egz. dla  Zamawiającego,  

- 1 egz. dla Wykonawcy . 
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