Numer sprawy PZD1.343.PN 03.R.2019

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

UMOWA e

zawarta dnia 2019 - ... - ... pomiedzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionow Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktoérego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) rozstrzygnietego W dniu .................. , nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1774B Milejczyce — Rogacze — Miedwiezyki
— droga nr 66 odcinek Miedwiezyki — granica powiatu hajnowskiego.
2. Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalagcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§2

1. Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.

3. W ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych roboét i terminem zakonczenia
ich realizacji.

4. Zakonczenie robot budowlanych do dnia 1 pazdziernika 2019 r. Termin zakonczenia realizacji
robot jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia wszystkich robdt objetych
zamoOwieniem, potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na sporzadzenie peilnej dokumentacji
powykonawczej.

5. Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajagcego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego i przedtozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajgcego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

6. Zakonczenie przedmiotu zamowienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.
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Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot (koncowego).

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 i§10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrgbie poszczegdlnych elementdw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. pelnionych przez witascicieli poszczegdlnych
SIECI.

PODWYKONAWSTWO

§4

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w § 4 ust 4 pkt 1 bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic¢
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia

podwykonawcy.
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3. Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastapi¢ wytgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czgS¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 111
Instrukcji dla Wykonawcy.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zaméwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje 1 wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wniost zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
4. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.
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5) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0sob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacj¢ swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu Umoweg Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zapflaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak 1 podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznoscia
sagdowego rozstrzygniecia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajagcy potragci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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1.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmujg nast¢pujaca definicj¢ robot koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikaja z roéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng ilosciag wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajacego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamoéwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajagcego na podstawie protokotu
konieczno$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacj¢ robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia warto$ci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamoOwienia, nieobjete zamowieniem podstawowym 1 mogg by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staty si¢ niezbedne 1 zostaty spelnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.
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10.

11.

12.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§7
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
wynosi ..min.60.. miesiecy - zgodnie z oferta przetargowa, z wylaczeniem oznakowania
poziomego, ktorego trwato§¢ powinna by¢ nie krétsza niz zapisana w SST.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie gwarancji i r¢kojmi usuwane beda bezptatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materialow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady),
w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdluzszy) dopuszczalny przez
Zamawiajgcego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu
zgloszenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoKoSCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy
brutto (w zaokragleniu do pelnych ztotych w dot) w formie/formach ..................... dnia
Zabezpleczeme stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokos$ciach jak nizej :
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokol odbioru pogwarancyjny podpisany przez
strony najpdzniej w dniu uptywu terminu r¢kojmi.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie staje si¢ wilasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt 1 pokrycia
roszczenh z tytulu rekojmi.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy 1 w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form o okre§lonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

ZASADY WSPOEPRACY

§8
Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - .......cccccevevieiiieeiiecinns
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy S e ——————— odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie robot, wlasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 11 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.J. Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.).
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15.

16.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
dos$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot
budowlanych objetych zamdéwieniem ujetych w przedmiarze robot, sg zatrudnieni na podstawie
umowy o prace.

Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy osoéb odno$nie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu 1 czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawcg.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu ze
wskazaniem osob, o ktorych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na
umowe o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/osob wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu
zanonimizowane kopie umdéw o pracg, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego 0sOb (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem), zawierajagce co najmniej
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wlasciwy inspektorat
pracy.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ W wersji papierowej,
w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,
ul. Legionow Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz do dnia odbioru
ostatecznego robot. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

W przypadku braku mozliwosci przediozenia do dnia odbioru ostatecznego robdt - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii, nalezy udokumentowa¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjng pomiaréw geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezbednych materiatow
do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie po jej zatwierdzeniu
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii.
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ODBIORY ROBOT

§9
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbior ostateczny (koncowy),
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgdg niezwlocznie ,
nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych bgdg dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawcg w czasie
umozliwiajagcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnos$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajagcego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich rob6t oraz po przediozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy 0 zakonczeniu robot.
Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbior robdt i wyznaczy termin ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynno$ci odbioru ostatecznego
zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.
Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastgpczego usunigcia wady.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢
Wykonawcy lub petnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):
1) dziennik budowy - oryginat,
2) pisemna gwarancja jakosci,
3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robot, obmiar robot,
4) dokumentacj¢ projektowa otrzymana od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapily),
5) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,
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7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,
8) oswiadczenia Kierownika budowy/robot: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami
9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego wykonania
i rozliczenia robot.
14. Odbidr po okresie r¢kojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi
..min. 60 .. miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
15. Z czynnosci odbioréw ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI

§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego,

na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez

Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku

banKOWEZO  ..neii i . Wykonawca o$wiadcza, iz

podany rachunek jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej
dziatalnos$ci. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.

Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:

Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102

Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.

Fakturg nalezy kierowac¢ na adres Odbiorcy.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania

zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme¢ wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia

nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen

jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdOwienie z udzialem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zatgczyé do faktury dowody zaptaty naleznego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przez dowod zaplaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawcze; wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 1 bankowych dowodow
zaplaty.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czes$ci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu 1 w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, w przypadku,
gdy z powodu niedopelnienia obowigzkéw przez wykonawce, okreslonych w niniejszej
umowie, zamawiajagcemu zostang cofnigte przyznane wczesniej $rodki.
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KARY UMOWNE

§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nast¢pujace kary

umowne:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okoliczno$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 4 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za opdznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego netto, ustalonego w
dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodznienia
liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich
usuniecia;

4) za wykonywanie czynnoS$ci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robot, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robét na pisemne wezwanie Zamawiajacego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
nastepnego po uplywie wyznaczonego terminu;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dziefh op6znienia / niewykonania.

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) za nieprzedtozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) =za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1 000,00zt

10) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

12)za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rgkojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

5. Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.
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2.

3.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajagce z umowy Wykonawca ma
obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy W
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w
§3 ust. 1 umowy.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE

§12
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote nie
Nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbac o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okre§lonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY

§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$§wiadczenia woli w nast¢pujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalno$ci, wszczete zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zamowienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreSlonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Pzp:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.
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1.

N

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTA4PIENIU OD UMOWY

§14

W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia roboOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

4)  Protokoét z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

§15
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie W nastgpujacych
przypadkach:
1) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji
lezacych po stronie wspotfinansujacego realizacje zadania.

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawcg),

d) konieczno$¢ wykonania robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktorych
wykonanie wplywa na zmiane¢ terminu wykonania zaméwienia podstawowego,
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

e) okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjgciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

f) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzieé¢
ani mu zapobiec i bedace poza wplywami stron umowy, ktére uniemozliwia
wykonawcy wypehienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z w/w

okolicznosci, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych

okolicznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadkach gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zapisow

wprowadzonych w umowach pomigedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona,

w tym instytucjami nadzorujacymi wdrazanie programu, w ramach ktorego bedzie

realizowane zamowienie,

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za

zgoda Zamawiajacego, mozliwo§¢ wykonania prac w inny sposob niz okreslono to w

opisiec przedmiotu zamowienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla

Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe

wyboru oferty) 1 nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania prac, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1 moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych np. nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

wysokos$ci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych

przedmiotem zamoOwienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czg¢$ci wynagrodzenia za
prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Pzp,

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy,

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedluzenie terminu

udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez

Wykonawce,

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia

obiektywnych okoliczno$ci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji

umowy zakresu rzeczowo — finansowego prac,

9) zmiany zakresu cze$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,
10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
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11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce
wykonania czegs$ci zamdéwienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanic z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania,

15) zmiana zasad ptlatnosci. Zamawiajacy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze, ze
Zamawiajacy nie jest objety procedura odwrotnego obcigzenia VAT i zastosuje stawke
podatku VAT w ofercie i strony przyjmg w umowie zasad¢ klasycznego rozliczenia
podatku VAT — a wigzace stanowiska organow skarbowych lub obowigzujace przepisy
prawa wskaza na wystepowanie procedury odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca — Strony dokonaja zmiany umowy w ramach
ktorej Wykonawca zobowiaze si¢ do wystawienia faktur zgodnie z regutami dotyczacymi
procedury odwrotnego obcigzenia VAT.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminu realizacji rob6t budowlanych objetych

niniejsza umowa okreslonego w § 2 ust. 4, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od

daty wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w

ust. 2. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajaca postgp w realizacji prac
przez Wykonawcg.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§16

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikatl bedzie z
obowigzujacych przepisOw prawa.

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawce w ramach
uméw zwigzanych z realizacja zamowienia stanowig wylaczng wilasno$¢ Zamawiajacego.
Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia wykonawca jest obowigzany przekaza¢ te dokumenty
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko kopie tych dokumentéw, pod warunkiem,
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ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.

5. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

§18
Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§19
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis 1 pieczatka:
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