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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2019 - ... - ... pomigdzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktoérego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) rozstrzygnietego W dniu .................. , nastepujacej tresci:

=

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B na odcinku Pieczyski — Perlejewo

Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegdlowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalagcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.
W ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pozniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych robdt i terminem zakonczenia
ich realizacji.
Zakonczenie robot budowlanych do dnia 4 listopada 2019 r. Termin zakonczenia realizacji
robdt jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia wszystkich robot objetych
zamoOwieniem, potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na sporzadzenie peilnej dokumentacji
powykonawczej.
Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego i przedtozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajacego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
Zakonczenie przedmiotu zamowienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.
Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robdt (koncowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokos$ci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych & ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 i§10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrgbie poszczegdlnych elementdw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
SIeCl.

PODWYKONAWSTWO
§4
Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w § 4 ust 4 pkt 1 bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic¢
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zamodwienia
podwykonawcy.
Umowa Podwykonawstwa
1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastapi¢ wytacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.
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2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czeS¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajagcy moze
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
Instrukcji dla Wykonawcy.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje 1 wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedlozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajgcego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
4. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane beda w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

5) Wraz z umowa Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0s6b wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu Umoweg Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapftaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
Sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak 1 podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznoscia
sadowego rozstrzygniecia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajagcy potragci  kwote  wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
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1) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z rdznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscia wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamowienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacj¢ robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamoOwienia, nieobjete zamowieniem podstawowym i moga by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
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10.

11.

12.

o

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady

wynosi ..min.60.. miesiecy - zgodnie z oferta przetargowa, z wylaczeniem oznakowania

poziomego, ktorego trwatos¢ powinna by¢ nie krotsza niz zapisana w SST.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a

konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie gwarancji i r¢kojmi usuwane beda bezptatnie (dotyczy to zakupu

niezbednych materialow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady),

w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdluzszy) dopuszczalny przez

Zamawiajgcego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu

zgloszenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysoKoSCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy

brutto (w zaokragleniu do pelnych ztotych w dot) w formie/formach ..................... dnia

Zabezpleczeme shuzy pokrycm roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOEPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - .......ccccoevevieiiieciieiinns
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot e ——— odpowiedzialnego
za nalezyte i terminowe wykonanie robot, wlasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 12 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.J. Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
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Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg do rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdt
budowlanych objetych zamdéwieniem ujetych w przedmiarze robot, sg zatrudnieni na podstawie
umowy o prace.

Wymébg okreslony w ust. 10 nie dotyczy oséb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu 1 czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawcg.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowiazany do zlozenia wykazu ze
wskazaniem osob, o ktorych mowa w ust. 10 wraz z o$wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na
umowg¢ o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/os6b wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie uméw o pracg, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego 0sOb (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem), zawierajagce co najmniej
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wlasciwy inspektorat
pracy.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy sporzadzic W wersji papierowej,
w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,
ul. Legionéw Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pozniej niz do dnia odbioru
ostatecznego robot. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

W przypadku braku mozliwosci przediozenia do dnia odbioru ostatecznego robdt - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii, nalezy udokumentowa¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjng pomiaréw geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii niezbednych materiatow
do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie po jej zatwierdzeniu
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii.

ODBIORY ROBOT
§9
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
2) odbior ostateczny (koncowy),
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3) odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda niezwlocznie ,

nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.

ogledzin, pomiaréw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce W czasie

umozliwiajagcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z

czynno$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym

zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.

po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji

powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot.

Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru z

udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje

protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robot zostang stwierdzone wady 1 usterki

nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbior robot i wyznaczy termin ich

usuni¢cia. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynno$ci odbioru ostatecznego

zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.

Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy

zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie

wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktoére naliczane s3 do momentu

zastgpczego usunigcia wady.

Wykonawca obowiazany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnosé¢

Wykonawcy lub pelnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robot, obmiar robot,

4) dokumentacje projektows otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,

8) oswiadczenia Kierownika budowy/robot: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego wykonania
1 rozliczenia robot.
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Odbidr po okresie rgkojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi
..min. 60 .. miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynno$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PLATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokot odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku
bankoOWEEO ...viiiii e . Wykonawca os$wiadcza, iz
podany rachunek jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej
dziatalnos$ci. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakturg nalezy kierowac¢ na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme¢ wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zaméwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zataczyé do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowod zaptaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawcze; wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 1 bankowych dowodow
zaplaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢sci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacj¢ niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu 1 w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, w przypadku,
gdy z powodu niedopetnienia obowigzkow przez wykonawce, okreslonych w niniejszej
umowie, zamawiajgcemu zostang cofnigte przyznane wczesniej srodki.

KARY UMOWNE

§11
razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastgpujace kary

umowne:

1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 2 ust 4 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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3) za opoOznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub r¢gkojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego netto,
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
op6znienia liczony od dnia nast¢pnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
do dnia ich usunigcia;

4) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robot, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robdt na pisemne wezwanie Zamawiajgcego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 zi, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
nastepnego po uplywie wyznaczonego terminu,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) =za nieprzedlozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) =za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1 000,00zt

10) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

12)za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, 0 ktéorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma
obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiggowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy W
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w
§3 ust. 1 umowy;

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§ 12
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Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbac o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okre§lonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$wiadczenia woli w nast¢pujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastapito zajgcie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zamowienia  podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Pzp:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§ 14
W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania robdt, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robdt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robdt lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokol z inwentaryzacji
robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.
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no

4)

5)

Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art.144 ust.l pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ dokonania zmian w umowie W nastepujacych
przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

2)

3)

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji
lezacych po stronie wspotfinansujacego realizacje zadania.

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawcg),

d) konieczno$¢ wykonania robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktorych
wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e) okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajagce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjgciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

f) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzieé
ani mu zapobiec 1 bedace poza wplywami stron umowy, ktére uniemozliwia
wykonawcy wypehienie swoich zobowigzan w calo$ci lub w czgsci.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z w/w

okoliczno$ci, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych

okolicznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadkach gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapisow

wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona,

W tym instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programu, w ramach ktorego bedzie

realizowane zamowienie,

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza si¢, za

zgoda Zamawiajacego, mozliwo$s¢ wykonania prac w inny sposob niz okreslono to w

opisie przedmiotu zamowienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla

Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B na odcinku Pieczyski — Perlejewo”
12



Numer sprawy PZD1.343.PN 04.R.2019

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana

sposobu wykonania prac, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1 moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych np. nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych

przedmiotem zamowienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia umownego — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Pzp,

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy,

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady oraz przedluzenie terminu

udzielonej gwarancji jako$ci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez

Wykonawce,

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystapienia

obiektywnych okolicznosci skutkujacych koniecznos$ciag zmiany w trakcie realizacji

umowy zakresu rzeczowo — finansowego prac,

zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce

wykonania czeséci zamowienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu

zamoOwienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to za
konieczne 1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp w celu

wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na

skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania,

zmiana zasad platnosci. Zamawiajacy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze, ze

Zamawiajacy nie jest objety procedurg odwrotnego obcigzenia VAT i zastosuje stawke

podatku VAT w ofercie i strony przyjmg w umowie zasad¢ klasycznego rozliczenia

podatku VAT — a wigzace stanowiska organow skarbowych lub obowigzujace przepisy
prawa wskaza na wystgpowanie procedury odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach
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pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca — Strony dokonajg zmiany umowy w ramach
ktorej Wykonawca zobowigze si¢ do wystawienia faktur zgodnie z regutami dotyczacymi
procedury odwrotnego obcigzenia VAT.

3. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji robdt budowlanych objetych
niniejszg umowa okreslonego w § 2 ust. 4, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od
daty wystapienia lub powzigcia wiadomosci o zaistniatych okoliczno$ciach wymienionych w
ust. 2. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca post¢p w realizacji prac
przez Wykonawce.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

1. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowigzujacych przepisoOw prawa.

3. Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawc¢ w ramach
uméw zwigzanych z realizacja zamowienia stanowig wylaczng wilasno$¢ Zamawiajacego.
Po zakonczeniu realizacji zamowienia wykonawca jest obowigzany przekazaé te dokumenty
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko kopie tych dokumentéw, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych.

5. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§18
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zalgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B na odcinku Pieczyski — Perlejewo”
14



Numer sprawy PZD1.343.PN 04.R.2019

§19
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis 1 pieczatka:
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