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( ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY)  

UMOWA  ...................................................... 
 

zawarta dnia 2019 - … - … pomiędzy: 

Powiatem Siemiatyckim ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102, 

reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 

Siemiatycze, w imieniu którego działa: 

mgr inż. Jan Samojluk – Dyrektor 

zwanym dalej „Zamawiającym”   
 

a     ......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 

posiadającym NIP ..................................  reprezentowanym przez : 

............................................................................................................................................................... 
 

zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych          

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) rozstrzygniętego w dniu  ……………… , następującej treści: 
 

 

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

przedmiotem jest :  

Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B  

Radziwiłłówka – Mielnik .  
Zadanie składa się z dwóch odcinków: 

1) Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B 

Radziwiłłówka – Mielnik wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (odcinek długości 

0,762 km), 

2) Przebudowa skrzyżowania ul. Królewskiej (droga powiatowa nr 1784B Radziwiłłówka – 

Mielnik) z ul. Przemysłową (droga powiatowa nr 1785B Mielnik–Mętna– Adamowo) w 

Mielniku (łączna dł. 0,318 km). 

Do wykonania w 2019 r. przewidziano przebudowę kanalizacji deszczowej z odcinka 1. 

Pozostały zakres robót objęty zadaniem zostanie wykonany w roku 2020. 

2. Zadanie będzie wykonane w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazania terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

podpisania umowy. 

3. W ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia przekazania 

terenu budowy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram 

rzeczowy wykonania robót z podaniem pozycji przedmiarowych  robót i terminem zakończenia 

ich realizacji.  

4. Zakończenie robót budowlanych polegających na przebudowie kanalizacji deszczowej z 

odcinka 1 do dnia 4 listopada 2019 r. (zakończone odbiorem częściowym robót). Termin 

zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót 
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potwierdzoną w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma 

maksymalnie 14 dni kalendarzowych na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej. 

5. Odbiór częściowy robót przez Zamawiającego rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru częściowego i przedłożeniu 

kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiającego potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru. 

6. Zakończenie pozostałych robót budowlanych do dnia 2 listopada 2020 r. (zakończone 

odbiorem ostatecznym robót). Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z datą 

fizycznego zakończenia wszystkich robót objętych zamówieniem, potwierdzoną w dzienniku 

budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni 

kalendarzowych na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej. 

7. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego i przedłożeniu 

kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiającego potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru. 

8. Zakończenie przedmiotu zamówienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakończenia 

realizacji robót budowlanych. 

9. Datą zakończenia realizacji zamówienia jest dzień podpisania przez Strony umowy protokołu 

ostatecznego odbioru robót (końcowego). 

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie kosztorysowej i 

zgodnie z ofertą Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ……………. zł, plus 

podatek VAT wg stawki (……. %) w wysokości:  …………. zł, co łącznie stanowi kwotę 

(brutto) ………………. zł (słownie złotych : ……………………………. ). 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 6  i § 10. 

3. W okresie realizacji umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych zaproponowanych 

w kosztorysach ofertowych. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty : 

- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót, 

- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, 

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych 

uzgodnień i zatwierdzeń, 

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania 

robót, 

- koszty obsługi laboratoryjnej (badań laboratoryjnych, prób technicznych, pomiarów 

wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiającego), 

- koszty związane z czasowym wyłączeniem energii elektrycznej /jeśli wystąpią/ w związku 

z przebudową urządzeń energetycznych, 

- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz 

innych zobowiązań wynikających z umowy 

- koszty związane z nadzorem robót w obrębie poszczególnych elementów infrastruktury np. 

sieci teletechnicznych, wodociągowych itp. pełnionych przez właścicieli poszczególnych 

sieci. 
 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 4 
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1. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac  niż wskazane w § 4 ust 4 pkt 1 bez zgody 

Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 

Wykonawca jest obowiązany  wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie,      

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

3. Umowa Podwykonawstwa 

1) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) 

może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa. 

2) Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym 

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy 

Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu, o którym mowa powyżej. 

3) Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może 

zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie 

przedstawi , to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako  niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

6) W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający może 

zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku: 

     a) niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa określonych w SIWZ - Rozdz. III 

Instrukcji dla Wykonawcy. 

       b) gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia. 

7) Jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy. 

8) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treści zawartej Umowy Podwykonawstwa w 

terminie określonym w pkt 6 powyżej uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera 

odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do 

zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

9) Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w 

okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiającego. Naruszenie 

przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiający do jednostronnego 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu ze strony Wykonawcy. 

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może za zgodą Zamawiającego 

dokonywać zmian Podwykonawców. 
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4. Warunki realizacji oraz zakres zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om: 

1) Zgodnie z ofertą z dnia …………….. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om 

……………………………………………………………………………………………….. 

następujący zakres zamówienia : 

 a) ………………………………… 

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako 

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”. 

5) Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 

reprezentowania stron Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

2) Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych 

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się 

ze wszystkimi podwykonawcami. 

3) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4)  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

8)    W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w 

sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, 

zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie 

dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie 

budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym samym zamawiającego, 

9)  W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty 

wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawcę, 

jak i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością 

sądowego rozstrzygnięcia sporu. 

10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
 
 

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE I DODATKOWE 

§5 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a 

nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,  

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z 

postanowieniami § 6. 

3. Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz 

sposób ich zlecenia i rozliczenia: 

1) Roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a 

faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na 

polecenie Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.  

2) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwiązań projektowych 

zamiennych w zakresie nie wykraczającym poza przedmiot zamówienia. Roboty zamienne 

Wykonawca powinien wykonać za zgodą Zamawiającego na podstawie protokołu 

konieczności. Zamawiający zleci Wykonawcy realizację robót zamiennych jeżeli roboty te 

nie będą wykraczać poza przedmiot zamówienia i nie spowodują zwiększenia wartości 

umownej określonej w § 3.     

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - są to roboty wykraczające poza 

przedmiot zamówienia, nieobjęte zamówieniem podstawowym i mogą być powierzone 

Wykonawcy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki zapisane art. 144 

ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych Strony 

sporządzą protokół konieczności. 
 

 

ROZLICZENIE ROBÓT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH 

§ 6 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 

ofertowym, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen składników 

cenotwórczych nie wyższych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakładów rzeczowych 
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określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY  

ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

wynosi ..min.60.. miesięcy - zgodnie z ofertą przetargową, z wyłączeniem oznakowania 

poziomego, którego trwałość powinna być nie krótsza niż zapisana w SST. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy 

protokołu odbioru ostatecznego. 

3. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a 

kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 

4. Wady ujawnione w terminie gwarancji i rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to zakupu 

niezbędnych materiałów, transportu, oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), 

w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdłuższy) dopuszczalny przez 

Zamawiającego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu 

zgłoszenia. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust.1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł co stanowi 10% wartości umowy 

brutto (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół) w formie/formach ...................... dnia 

.................... . 

8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach           

i wysokościach jak niżej : 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia  nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie  

okresu rękojmi za wady. 

10. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjny podpisany przez 

strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi. 

11. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

12.  Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, pod 

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości. 
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ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 8 

1. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie  

Inspektor Nadzoru (branża wodno-kanalizacyjna i gazowa) - .................................... 

Inspektor Nadzoru (branża drogowa) - .................................... - koordynujący całość. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy -  ................................... odpowiedzialnego za 

należyte i terminowe wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą  działać  w  granicach  umocowania określonego w Ustawie 

z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). 
4. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego 

drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Kierownik Budowy musi być do dyspozycji Inwestora na każde wezwanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy.  

7. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia określonego w opisie warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

kierownika budowy. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca oświadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), że osoby wykonujące 

bezpośrednio czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy, tj. prace/czynności fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót 

budowlanych objętych zamówieniem ujętych w przedmiarze robót, są zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę. 

11. Wymóg określony w ust. 10 nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że 

czynności nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

12. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowiązany do złożenia wykazu ze 

wskazaniem osób, o których mowa w ust. 10 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

umowę o pracę przez niego lub jego podwykonawcę. Zamawiający nie przekaże placu budowy 

do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

13. W przypadku zmiany osoby/osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 12, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu.  

14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

zanonimizowane kopie umów o pracę, wszystkich lub niektórych/wskazanych przez 

Zamawiającego osób (potwierdzone za zgodność z oryginałem), zawierające co najmniej 

stanowisko danej osoby, datę zawarcia i rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz nazwę 

pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS/KRUS. W przypadku wątpliwości co do 

okoliczności, o których mowa w ust. 10 Zamawiający może powiadomić właściwy inspektorat 

pracy.  

15. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy sporządzić w wersji papierowej,                  

w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,             

ul. Legionów Piłsudskiego 3 oraz przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia odbioru 

ostatecznego robót. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca. 
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16. W przypadku braku możliwości przedłożenia do dnia odbioru ostatecznego robót - z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, należy udokumentować wykonanie przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną pomiarów geodezyjnych powykonawczych oraz złożenie      

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezbędnych materiałów     

do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie 

papierowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie po jej zatwierdzeniu         

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. 
 

 

ODBIORY ROBÓT 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór ostateczny (końcowy), 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą niezwłocznie , 

nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia Inspektora Nadzoru.  

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

5. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających będą dokonywane na podstawie m.in. 

oględzin, pomiarów, badań laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawcę w czasie 

umożliwiającym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z 

czynności odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy. 

6. Termin odbioru częściowego robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po pisemnym 

zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego tzn. po 

rzeczywistym zakończeniu robót, wykonaniu niezbędnych badań i pomiarów oraz przedłożeniu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

7. Termin odbioru ostatecznego robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po pisemnym 

zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego tzn. 

po rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót oraz po przedłożeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót. 

Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakończenie robót. 

8. Odbioru robót częściowego i ostatecznego robót dokonuje powołana przez Zamawiającego 

komisja odbioru z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego 

sporządzone zostają protokoły odbioru częściowego i ostatecznego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub ostatecznego robót zostaną stwierdzone wady 

i usterki nadające się do usunięcia, Zamawiający wstrzyma odbiór robót i wyznaczy termin ich 

usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, czynności odbioru częściowego lub 

ostatecznego robót zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru. 

10. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający obniży 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

11. Jeżeli z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 

zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie 
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wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 

zastępczego usunięcia wady. 

13. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. 

Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynności 

odbioru.  

14. Do odbioru robót Wykonawca przedłoży dokumenty (m.in.):  

1) dziennik budowy - oryginał, 

2) pisemna gwarancja jakości, 

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robót, obmiar robót, 

4) dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami (jeśli 

wystąpiły), 

5) dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

6) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń, 

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (do odbioru ostatecznego robót), 

8) oświadczenia Kierownika budowy/robót: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów 

zgodnych z obowiązującymi przepisami 

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, dotyczące prawidłowego wykonania          

i rozliczenia robót. 

15. Odbiór po okresie rękojmi zostanie przeprowadzony przed upływem tego okresu, który wynosi 

..min. 60 ..  miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

16. Z czynności odbiorów ostatecznego i pogwarancyjnego zostaną spisane protokoły  zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 
 

 

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 10 

1. Rozliczenie częściowe za przedmiot umowy będzie odbywało się podstawie faktury VAT 

wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, na kwotę ustaloną w 

kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. 

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokół odbioru 

ostatecznego robót, na kwotę ustaloną w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez 

Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku 

bankowego …………………………………………………. . Wykonawca oświadcza, iż 

podany rachunek jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, używanym w prowadzonej 

działalności. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu. 

3. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktur: 
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102 

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze. 

4. Faktury należy kierować na adres Odbiorcy. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Niniejsza umowa przewiduje kosztorysową formę wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia 

następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen 

jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

7. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, zobowiązany jest załączyć do faktury dowody zapłaty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8. Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i 

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy 
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Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów 

zapłaty. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami   

w wysokości utraconego dofinansowania przyznanego na realizację niniejszego zadania, 

zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, w przypadku, 

gdy z powodu niedopełnienia obowiązków przez wykonawcę, określonych w niniejszej 

umowie, zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej środki. 
 

KARY UMOWNE 
 

§ 11 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące kary 

umowne: 

1.   Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

1) w przypadku  odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto 

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

2) za niedotrzymanie terminów zakończenia robót określonych w § 2 ust. 4 i 6 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia 

umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;  

3) za  opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie 

gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego netto,  

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

do dnia ich usunięcia;  

4) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Budowy/robót, przez inną osobę 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

5) za niestawienie się Kierownika Budowy/robót na pisemne wezwanie Zamawiającego / 

Inwestora na placu budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

następnego po upływie wyznaczonego terminu; 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w realizacji robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną, Zamawiający/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunięcia. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną mu naliczone kary w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia / niewykonania. 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości           

1 000,00zł. 

10) za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w 

wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niż 

stosunek pracy – w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Osoba taka będzie musiała 

opuścić plac budowy. 

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek, 

12) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych podczas 

odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia 



Numer sprawy PZD1.343.PN 09.R.2019   

„Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik” 

11 

stwierdzonych wad Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona 

je nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej 

kolejności pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 7. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary 

umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma 

obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.   

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w  przypadku odstąpienia  od  umowy  przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w 

§3 ust. 1 umowy; 

8. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 

§13 ust 3. 
 

UBEZPIECZENIE 

§ 12 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę nie 

niższą niż wartość umowy brutto określona w §3 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i prowadzone roboty oraz dbać o 

dobry stan techniczny zabezpieczenia przez cały czas realizacji robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 
 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY , ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie 

jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź postępowanie naprawcze, nastąpiło zajęcie 

majątku Wykonawcy lub znacznej jego części. 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową, 

3) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa. 

2. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza 

zastosowania kar umownych  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art.145 ustawy Pzp: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym 

mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 
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2) zmiana zakresu świadczenia z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do 

Wykonawcy. 
 

 

CZYNNOŚCI PO ROZWIĄZANIU UMOWY LUB ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

§ 14 

1. W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony umowy 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Koszty 

zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy, 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania 

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia 

wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości faktycznie 

poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt zabezpieczenia 

robót leży po stronie wykonawcy. 

3) Nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji 

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

oraz wartości robót zabezpieczających. 

4) Protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

5) W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy 

teren budowy pod swój dozór. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do 

rozliczenia stanowi faktura zakupu. 

3. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie wynosi 30 dni. 
 

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 15 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących 

przypadkach: 

1) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji 

leżących po stronie współfinansującego realizację zadania.  

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), 



Numer sprawy PZD1.343.PN 09.R.2019   

„Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik” 

13 

d) konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których 

wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki 

atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, 

prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru, 

f) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć 

ani mu zapobiec i będące poza wpływami stron umowy, które uniemożliwia 

wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z w/w 

okoliczności, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych 

okoliczności. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów 

wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,       

w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie programu, w ramach którego będzie 

realizowane zamówienie, 

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za 

zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania prac w inny sposób niż określono to w 

opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla 

Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie 

parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę 

wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana 

sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą 

Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych np. następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zadania lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, 

4) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem zamówienia. 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

5) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Pzp, 

6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy, 

7) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu 

udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez 

Wykonawcę, 

8) zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji 

umowy zakresu rzeczowo – finansowego prac, 

9)   zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
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10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i 

złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za 

konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

13) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek wprowadzenia postanowień umowy o dofinansowanie Zadania, 

15) zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że 

Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę 

podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia 

podatku VAT – a wiążące stanowiska organów skarbowych lub obowiązujące przepisy 

prawa wskażą na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany umowy w ramach 

której Wykonawca zobowiąże się do wystawienia faktur zgodnie z regułami dotyczącymi 

procedury odwrotnego obciążenia VAT. 

3.  Zmiana może być dokonana przed upływem terminów realizacji robót budowlanych objętych 

niniejszą umową, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub 

powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien 

zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

4.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5.  Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp: 

1)  zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac 

przez Wykonawcę. 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje 

techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty 

pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawcę w ramach 

umów związanych z realizacją zamówienia stanowią wyłączną własność Zamawiającego.       

Po zakończeniu realizacji zamówienia wykonawca jest obowiązany przekazać te dokumenty 

Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać tylko kopie tych dokumentów, pod warunkiem, 
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że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez uprzedniej pisemnej  zgody 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§  17 

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z  przepisami RODO oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§ 18 

Integralną część umowy stanowią załączniki : 

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy, 

- Pismo akceptujące - załącznik nr 3 do umowy 

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - załącznik nr 4 do umowy, 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 

- 1 egz. dla  Zamawiającego,  

- 1 egz. dla Wykonawcy . 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Podpis i pieczątka: 
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WYKONAWCA 

 

 

 

Podpis i pieczątka: 
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