Numer sprawy PZD1.343.PN 02.R.2020

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY )
UMOWA ..,

zawarta dnia 2020 - ... - ... pomig¢dzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktérego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcea”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) rozstrzygnigtego w dniu .................. , hastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego
przedmiotem jest:
remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B
Mielnik — Metna — Adamowo.
2. Przedmiot zamowienia bedzie wykonany w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy.

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

§ 2

1. Rozpoczecie robot ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.

3. W ciagu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych robot i terminem zakonczenia
ich realizacji.

4. Zakonczenie robot budowlanych do dnia 1 wrzes$nia 2020 r. Termin zakonczenia realizacji
robot jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia wszystkich robot objetych
zamoOwieniem i pisemnym zgloszeniem zakoficzenia robot Zamawiajagcemu przez Wykonawcg.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na sporzadzenie peilnej dokumentacji
powykonawczej.

5. Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po przedtozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

6. Zakonczenie przedmiotu zamowienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.

7. Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot (koncowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i

zgodnie z ofertg Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus

podatek VAT wg stawki (....... %) w wysoko$ci: .........e..nl. zt, co tacznie stanowi kwote

(brutto) .........c.on... zt (stownie ztotych : ... ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w

§4187.

W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych

w kosztorysach ofertowych.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,

— koszty obstlugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,

— koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robot,

— koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),

— koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej (jesli wystapiag) w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,

— koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdow mechanicznych, oraz
innych zobowiazan wynikajacych z umowy,

— Koszty zwigzane z nadzorem robot w obrebie poszczegélnych elementdw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. pelnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
SIeCl.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI

§ 4
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokdt odbioru robdt, na
kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawceg.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku
DANKOWEGO ..oovieiei e . Wykonawca oswiadcza, iz podany
rachunek jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej
dziatalnosci. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabyweca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakture nalezy kierowac na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastgpuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdt ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
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W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamowienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, zobowigzany jest zataczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowod zaptaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu 1 w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, w przypadku,
gdy z powodu niedopehienia obowigzkow przez wykonawce, okreslonych w niniejszej
umowie, zamawiajagcemu zostang cofnigte przyznane wczesniej $rodki.

ODBIORY ROBOT

§ 5
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
2) odbior ostateczny (koncowy),
3) odbidér pogwarancyjny.
Odbiér wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie z ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi
wykonania robot, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
Termin odbioru ostatecznego robOt zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po
rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot i pissmnym zgtoszeniu ich zakonczenia oraz po
przedtozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Odbioru robot dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, z czego sporzadzony zostaje protokot odbioru
ostatecznego.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbior robot i wyznaczy termin ich
usuni¢cia. Po usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynno$ci odbioru ostatecznego
zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.
Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazagda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu
zastgpczego usunigcia wady.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢
Wykonawcy lub pelnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):
1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robot, obmiar robét,
2) dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli

wystgpity),
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3) dokumenty dopuszczajagce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

4) pisemna gwarancja jakosci,

5) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

6) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,

7) oswiadczenia Kierownika robot: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow zgodnych
z obowigzujacymi przepisami

8) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego wykonania
i rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

..min. 48 .. miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbiorow ostatecznego 1 pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie wad.

PODWYKONAWSTWO

§6

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w § 6 ust 4 pkt 1 bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czes¢ zamoOwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi, to Wykonawca ma prawo uwazac¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. Il
Instrukcji dla Wykonawcy.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamoOwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajagcego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytulu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
4. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z oferta z dnia ............... Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dzialajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

5) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0sob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe 1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdOwienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptlaty,
zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sagdowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

§7
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegllnionych w przedmiarach robot,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstaw¢ do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 8.
Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczenia:
1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikaja z rdéznicy pomigdzy przedmiarami, a
faktyczng iloScia wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
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polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sa to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamoéwienia, nieobjete zamoOwieniem podstawowym 1 moga by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§8
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny
oparta na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§9
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rgkojmi za wady
wynosi ..min.48.. miesiecy - zgodnie z oferta przetargowa, z wylaczeniem oznakowania
poziomego, ktorego trwato§¢ powinna by¢ nie krotsza niz zapisana w SST.
Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane beda bezptatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqzku z usunieciem wady),
w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdluzszy) dopuszczalny przez
Zamawiajacego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu
zgloszenia.
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10.

11.

12.

10.

11.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosSci ................... zt co stanowi 10% warto$ci umowy
brutto (w zaokragleniu do pelnych ztotych w doét) w formie/formach .................... dnia

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpozniej w dniu upltywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia

roszczen z tytutu rgkojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego

wysokosci.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

§ 10
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
wynosi ..min. 48.. miesigcy.
Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy dokona odbioru
gwarancyjnego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad powstatych z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia ich protokolarnego
stwierdzenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czg$ci robot
na nowo, termin gwarancji dla tej czgsci biegnie na nowo od chwili wykonania robot lub
usuni¢cia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu obj¢tego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
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ZASADY WSPOEPRACY

§ 11
Zamawiajacy ustanawia do pelienia nadzoru wykonywanych robot —....................o
Odpowiedzialny za prawidlowe wykonanie robot ze strony Wykonawcy —
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1.
Zamawiajacy wystapi na piSmie do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot
budowlanych objetych zaméwieniem ujetych w przedmiarze robdt, sg zatrudnieni na podstawie
umowy o prace.
Wymég okreslony w ust. 4 nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
migjscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowiazany do zlozenia wykazu ze
wskazaniem 0sob, o ktorych mowa w ust. 4 wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
umowg o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
W przypadku zmiany osoby/os6b wymienionych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 6,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie uméw o prace, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego o0sOb (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem), zawierajagce co najmniej
stanowisko danej osoby, date¢ zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wiasciwy inspektorat
pracy.
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej, w 4
egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Legionow
Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia odbioru ostatecznego
robdt. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonaweca.
W przypadku braku mozliwosci przediozenia do dnia odbioru ostatecznego robdt - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii, nalezy udokumentowa¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjng pomiaréw geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii niezbednych materiatow do
zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie po jej zatwierdzeniu w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z niniejszag umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzg techniczng i dokumentacja techniczna.
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§ 13

Wykonawca dokona zabezpieczenia prowadzonych robot

§ 14
Wbudowywane materiaty i urzagdzenia, powinny odpowiadac co do jakosci:
1) wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
2) wymogom projektu budowlanego i dokumentacji technicznej.
Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 15
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonywanie polecen Zamawiajacego bedzie nastepowato nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuni¢cie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, organizacji i
zabezpieczenia robot oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego i nadajacego
si¢ do uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajgcemu zmiany dotyczace realizacji zamowienia
przed ich wprowadzeniem 1 nie p6zniej niz na 10 dni przed planowanym zakonczeniem robot.

§ 16

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ podmiotom zewngtrznym bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja zamowienia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§ 17

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy.

1)
2)
3)

4)

przekazanie terenu budowy oraz posiadanej dokumentacji technicznej,

zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

dokonanie odbioru na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci obiektu do
odbioru,

przekazanie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw dotyczacych realizacji umowy
oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych
1 administracyjnych majacych wptyw na realizacj¢ zamowienia.

KARY UMOWNE
§18

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastgpujace kary
umowne:

1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 4 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;

3) za opdznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji
lub r¢gkojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego netto, ustalonego w
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dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich
usunigcia;

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunig¢cia. Jezeli Wykonawca
nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego, zostang mu
naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

6) za nieprzedtozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1 000,00zt

8) za uchybienie obowigzkom, o ktéorych mowa w § 11 ust. 4 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

9) za nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umowne] lub innej nalezno$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy Wykonawca ma
obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy W
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 umowy;

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
§20 ust 3.

UBEZPIECZENIE

§19
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci w zakresie odpowiedzialnos$ci kontraktowej i deliktowej na kwote nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w § 3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i1 uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.
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ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY

§ 20

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$§wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpilo zajgcie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji ~zamowienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej] Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okre§lonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Pzp:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODST4PIENIU OD UMOWY

§21
W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania robdt, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastgpczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokol z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

4)  Protokét z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
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1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin platnosci faktur wystawionych w wyniku czynnos$ci, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

§ 22

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie W nastepujacych
przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia,
wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie wspotfinansujacego realizacje zadania.
wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci zawinionych przez
Wykonawce),
koniecznos¢ wykonania robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmiang¢ terminu wykonania zamowienia podstawowego,
okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i1 poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,
dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ ani
mu zapobiec 1 bedace poza wplywami stron umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy
wypetienie swoich zobowigzan w catosci lub w czgsci.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z w/w
okolicznosci, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okoliczno$ci.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapisow
wprowadzonych w umowach pomigdzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, W tym
instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie realizowane
zamowienie,

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamoéwienia, dopuszcza si¢, za
zgoda Zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania prac w inny sposob niz okreslono to w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego
(zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie parametry techniczne,
jakosciowe 1 cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty) i nie moga
prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o
ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajacego i moze nastgpic
w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych np. nastepujgcymi
okolicznos$ciami:
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5)
6)
7)

8)

9)

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwola osiggnac¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamowienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Pzp,
oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy,

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady oraz przedluzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego prac,

zmiany zakresu czg¢$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacag powierzenia przez wykonawce
wykonania czg¢s$ci zamowienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne 1
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamowienia lub zwigkszenia badZz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to za
konieczne 1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na

skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania,

15) zmiana zasad platnosci. Zamawiajacy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze, ze

Zamawiajacy nie jest objety procedurg odwrotnego obcigzenia VAT 1 zastosuje stawke
podatku VAT w ofercie i strony przyjma w umowie zasade¢ klasycznego rozliczenia podatku
VAT — a wigzace stanowiska organdw skarbowych lub obowigzujace przepisy prawa
wskaza na wystgpowanie procedury odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg — Strony dokonajg zmiany umowy w ramach ktorej
Wykonawca zobowigze si¢ do wystawienia faktur zgodnie z regutami dotyczacymi
procedury odwrotnego obcigzenia VAT.

,-Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 17858 Mielnik — Metna — Adamowo”  Str 14



Numer sprawy PZD1.343.PN 02.R.2020

3. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji robdt budowlanych objetych
niniejszg umowa okreslonego w § 2 ust. 4, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty
wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2.
Whiosek winien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac
przez Wykonawce.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

§ 23
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na placu robot, oznakowanie terenu
robdt, utrudnienia zwigzane z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z realizacjga zamowienia.

§ 24
1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktéore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umows .
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei :
1) roboty obje¢te umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 25

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

2. Strony zobowiagzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajagcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowiazujacych przepisOw prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny ze zm., ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ze zm. i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ze zm.

4. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26
Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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§ 27
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zatacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy - zatgcznik nr 4 do umowy.

§ 28
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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