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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2020 - ... - ... pomig¢dzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktoérego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) rozstrzygnigtego W dniu .................. , nastepujacej tresci:

=

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk.

Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegdlowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.
W ciaggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pdézniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowy wykonania robodt z podaniem pozycji przedmiarowych roboét i terminem zakonczenia
ich realizacji.
Zakonczenie robdt budowlanych do dnia 1 pazdziernik 2020 r. Termin zakonczenia realizacji
robot jednoznaczny jest z data fizycznego =zakonczenia wszystkich robdt objetych
zamoOwieniem i pisemnym zgloszeniem zakoficzenia robot Zamawiajagcemu przez Wykonawce.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na sporzadzenie peinej dokumentacji
powykonawczej.
Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajgcego rozpocznie si¢ po przedtozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.
Zakonczenie przedmiotu zamowienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.
Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot (koncowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 1§ 10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
z przebudowa urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i1 osob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrgbie poszczegolnych elementow infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. pelnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
SIECI.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w § 4 ust 4 pkt 1 bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapic
tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamédwienia
podwykonawcy.
Umowa Podwykonawstwa
1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)

moze nastapi¢ wytacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.
2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym

podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy

Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.
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3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 111
Instrukcji dla Wykonawcy.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktéra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wniost zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
4. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy/om:
1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

5) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajgcym za realizacj¢ swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamdéwienia, W przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposOb wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wytacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak 1 podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
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3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg W

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmujg nastepujacag definicj¢ robot koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z rdznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng ilosciag wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacj¢ robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia warto$ci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamoOwienia, nieobjete zamowieniem podstawowym i1 moga by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REI_(OJM IA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
wynosi ..min.60.. miesiecy - zgodnie z oferta przetargowa, z wylaczeniem oznakowania
poziomego, ktorego trwatos¢ powinna by¢ nie krotsza niz zapisana w SST.

Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
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10.

11.

12.

o

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane be¢da bezptatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqzku z usunieciem wady),
w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdluzszy) dopuszczalny przez
Zamawiajacego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu
zgloszenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okre§lonym w ust.1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoKOSCI ................... zt co stanowi 5 % warto$ci umowy
brutto (w zaokragleniu do pelnych ztotych w dot) w formie/formach ..................... dnia

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastapi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokol odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu r¢kojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wlasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form o okre§lonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - ........ccccevevieiieeiiieiinns
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy - .......cciiiiiiiiinn, odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie robot, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 11 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.J. Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
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do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udziatu w postegpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot
budowlanych objetych zamowieniem ujetych w przedmiarze robot, sg zatrudnieni na podstawie
umowy o prace.

Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynno$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu 1 czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do zlozenia wykazu ze
wskazaniem osob, o ktorych mowa w ust. 10 wraz z o$§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na
umowg o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/os6b wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
zanonimizowane kopie umow o pracg, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego 0sOb (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem), zawierajace co najmniej
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych osob do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wiasciwy inspektorat
pracy.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ W wersji papierowej,
w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,
ul. Legionéw Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz do dnia odbioru
ostatecznego robot.

W przypadku braku mozliwosci przediozenia do dnia odbioru ostatecznego robdt - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii, nalezy udokumentowa¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjng pomiarow geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezbednych materiatéw
do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie po jej zatwierdzeniu
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

ODBIORY ROBOT
§9
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
2) odbior ostateczny (koncowy),
3) odbidr pogwarancyjny.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega zakryciu.

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda niezwlocznie ,

nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.

ogledzin, pomiaréow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie

umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z

czynnos$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Termin odbioru czesciowego robot zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po pisemnym

zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego tzn. po

rzeczywistym zakonczeniu rob6t, wykonaniu niezbednych badan i pomiaréw oraz przedtozeniu

kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajagcego po pisemnym

zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.

po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich rob6t oraz po przediozeniu kompletnej dokumentacji

powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot.

Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.

Odbioru robdt czgsciowego |1 ostatecznego robot dokonuje powolana przez Zamawiajacego

komisja odbioru z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego

sporzadzone zostajg protokoty odbioru czesciowego i ostatecznego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg¢§ciowego lub ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady

i usterki nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbior robdt i wyznaczy termin ich

usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynno$ci odbioru czgsciowego lub

ostatecznego robot zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j i techniczne;.

Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy

zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt 1 ryzyko wady

nieusunigte W umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie

wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu

zastepczego usuni¢cia wady.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktdrych mowa w niniejszym

paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Do odbioru robot Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robot, obmiar robot,

4) dokumentacj¢ projektowa otrzymana od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapily),

5) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (do odbioru ostatecznego robot),
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8) oswiadczenia Kierownika budowy/robot: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow

zgodnych z obowigzujacymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego wykonania

i rozliczenia robot.
Odbidr po okresie r¢kojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi
..min. 60 .. miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
Z czynno$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PLATNOSCI
§ 10

Rozliczenie czgsciowe za przedmiot umowy bedzie odbywato si¢ podstawie faktury VAT
wystawionej na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt, na kwot¢ ustalong w
kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokédt odbioru
ostatecznego robot, na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku
banKoOWeZO  ..onuitii i . Wykonawca o$wiadcza, iz
podany rachunek jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej
dziatalno$ci. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktur:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Faktury nalezy kierowaé na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme¢ wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastgpuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdt ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zatagczy¢é do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowdd zaplaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaplaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ wartos¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacj¢ niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu 1 w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, w przypadku,
gdy z powodu niedopetnienia obowigzkow przez wykonawce, okre§lonych w niniejszej
umowie, zamawiajgcemu zostang cofnigte przyznane wczesniej srodki.

KARY UMOWNE
§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastgpujace kary
umowne:
1. Wykonaweca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:
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1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego z powodu okoliczno$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminow zakonczenia robot okreslonych w § 2 ust. 4 i 6 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia
umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki;

3) za opOznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego netto,
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opo6znienia liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usunie¢cie wad
do dnia ich usunigcia;

4) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robét, przez inng osobe
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robdt na pisemne wezwanie Zamawiajgcego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie wyznaczonego terminu,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zi za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) =za nieprzedlozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) =za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1 000,00zt

10) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w

wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

12)za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajagce z umowy Wykonawca ma
obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy W
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wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w
§3 ust. 1 umowy;

Kary nie begda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okre§lonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$wiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadiosciowe badz postepowanie naprawcze, nastapito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czegsci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zamowienia  podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreSlonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Pzp:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODST4PIENIU OD UMOWY
§14
W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania robdt, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
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no

poniesionych przez Zamawiajgcego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robdt lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokoét z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

4)  Protokét z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swdj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynno$ci, o ktorych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§ 15

Oprocz przypadkoéw, o ktérych mowa w art.144 ust.l pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmian w umowie Ww nastepujacych
przypadkach:
1) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

a) wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

b) wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji
lezacych po stronie wspotfinansujacego realizacj¢ zadania.

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawce),

d) konieczno$¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmian¢ terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

e) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

f) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzieé
ani mu zapobiec i1 bedace poza wpltywami stron umowy, ktoére uniemozliwia
wykonawcy wypelnienie swoich zobowigzan w calosci lub w czesci.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z w/w

okolicznosci, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych

okolicznosci.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem zapisow
wprowadzonych w umowach pomigdzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca stronag,
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w tym instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programu, w ramach ktorego bedzie

realizowane zamowienie,

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za
zgoda Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania prac w inny sposéb niz okreslono to w
opisie przedmiotu zamowienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla
Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie
parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe
wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania prac, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1 moze nastgpi¢ w szczegélnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych np. nast¢pujgcymi okolicznos$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggnagé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

4) wysokos$ci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamowienia.

W  trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia umownego — dotyczy to czgsci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Pzp,

6) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub wykonawcy,

7) rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

8) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany w trakcie realizacji
umowy zakresu rzeczowo — finansowego prac,

9) zmiany zakresu cze$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce
wykonania cz¢$ci zamdwienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne 1
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia lub zwigkszenia badZ zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to za
konieczne 1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania,

15) zmiana zasad platno$ci. Zamawiajgcy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze, ze
Zamawiajacy nie jest objety procedurg odwrotnego obcigzenia VAT i zastosuje stawke
podatku VAT w ofercie i strony przyjmg w umowie zasad¢ klasycznego rozliczenia
podatku VAT — a wigzace stanowiska organow skarbowych lub obowigzujace przepisy
prawa wskazg na wystepowanie procedury odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca — Strony dokonaja zmiany umowy w ramach
ktorej Wykonawca zobowigze si¢ do wystawienia faktur zgodnie z regutami dotyczacymi
procedury odwrotnego obcigzenia VAT.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminow realizacji robot budowlanych objetych

niniejsza umowa, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystapienia lub

powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien
zawierac¢ szczegotowe uzasadnienie.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Woprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac
przez Wykonawce.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowiazujacych przepisOw prawa.
Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawce w ramach
umow zwigzanych z realizacja zamowienia stanowia wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego.
Po zakonczeniu realizacji zaméwienia wykonawca jest obowigzany przekaza¢ te dokumenty
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko kopie tych dokumentow, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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§18
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zataczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - zatacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujgce - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§19
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim:
- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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