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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY )
UMOWA ..

zawarta dnia 2020 - ... - ... pomiedzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionow Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktoérego dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych

(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) rozstrzygnigtego W dniu .................. , nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zadanie na:

opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drog powiatowych:
Czes¢ 11: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej
nr 1705B Dotubowo — Smolugi.
Szczegotowe zasady realizacji przedmiotu zamdwienia okreslone zostalty w opisie przedmiotu
zamoOwienia w zaproszeniu , stanowigcym zatacznik do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ opracowang dokumentacje techniczng
Zamawiajacemu w terminie ustalonym w § 2 niniejszej umowy.
Zgloszenie do odbioru dokumentacji powinno by¢ uzgodnione mi¢dzy stronami na 3 dni przed
jego terminem.
Odbidr nastepuje w siedzibie Zamawiajacego na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez obie strony.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

§2

Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania umowy:

1) Rozpoczecie realizacji zamowienia z dniem zawarcia umowy.

2) Wykonanie i przekazanie na podstawie protokotu odbioru czgsciowego Zamawiajagcemu mapy
do celoéw projektowych do dnia 11 grudnia 2020r. - (Etap 1).

3) Zakonczenie realizacji przedmiotu zamoOwienia i1 przekazanie Zamawiajacemu catosci
opracowania zawierajagcego wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia do dnia
................... 2021r. - (Etap I1).

Przez zakonczenie przedmiotu zamowienia nalezy rozumie¢ wykonanie opracowan
zawierajacych wszystkie wymagane w zaproszeniu dokumenty, uzgodnienia i pozwolenia oraz
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

4) Wykonanie ustugi nadzoru autorskiego: do dnia odbioru ostatecznego robdt budowlanych.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§3

Etap I:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwote (netto): .............
ziotych; (stownie: .........coooiiiiii i .. ./100 ztotych ).

2. Podatek od towarow i ustug VAT w wysoKOSCi: veeenneenn ziotych;
(stownie: ......coooiiiiiii .. ./100 ztotych ) wg stawki VAT ( ..... %).

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwote (brutto): ............
Ziotych; (stownie: .........ooiiiiiiii i .. /100 ztotych ).

Etap II:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwote (netto): .............
ziotych; (stownie: ..........oooiiiiii i .. ./100 ztotych ).

2. Podatek od towarow i ustug VAT w wysokoS§ci: c.eeeenen zlotych;
(stownie: ......cooiviiiiii .. ./100 ztotych ) wg stawki VAT ( ..... % ).

3. Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwote (brutto): ............
ziotych; (stownie: .......ooooiiiiiii .. /100 zlotych ).

YL.acznie (Etap I + Etap II):

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwot¢ (netto): .............
Ziotych; (stownie: ..o ../100 ztotych ).

2. Podatek od towarow i ustug VAT w wysokoS§ci: c.eeeenen zlotych;
(stownie: ......coovviiiiiii .. ./100 ztotych ) wg stawki VAT ( ..... %).

3. Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala si¢ na kwote (brutto): ............
ziotych; (stownie: .......oooooiiiiiii .. ./100 ztotych ).

4. Zamawiajacy zastrzega, ze zaplaci za faktycznie wykonane prace i opracowania.

5. Wynagrodzenie okreslone w ofercie, o ktorym mowa w nn. § obejmuje wszystkie ryzyka
zwigzane z realizacja zadan oraz koszt pelnienia ustugi nadzoru autorskiego.

ODBIOR OPRACOWANIA
§4
1. Zgloszenie do odbioru dokumentacji powinno by¢ uzgodnione migdzy stronami na 3 dni przed

jego terminem.
Ustala si¢ nastgpujace etapy odbioru dokumentacji:

1) Etap I: Wykonanie i przekazanie na podstawie protokotu odbioru czg$ciowego Zamawiajgcemu
mapy do celow projektowych do dnia 11 grudnia 2020r.

2) Etap Il: Zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie Zamawiajacemu
catosci opracowania zawierajgcego wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia do dnia
.................... 2021r. :

a) przekazanie opracowania/ dokumentacji wraz z wykazem opracowan, podpisane przez
Wykonawce, ktore nastepuje na pismie w siedzibie Zamawiajagcego w obecnosci jego
przedstawiciela i konczy si¢ podpisaniem protokolu przekazania dokumentacji,

b) odbidr przedmiotu zamoéwienia, ktory nastgpuje z chwilg podpisania przez obie strony
wlasciwego protokolu zdawczo-odbiorczego, w ciggu 14 dni od daty przekazania
opracowania/dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kompletnej, opracowanej dokumentacji
projektowe] Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Jeden
egzemplarz dokumentacji, powinien zawiera¢ oryginalne uzgodnienia i opinie.

Oswiadczenie o kompletnosci opracowania nalezy wypeti¢ z chwila skompletowania
wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien 1 opinii.

Zamawiajacy w ciagu 14 dni od dnia przekazania opracowania dokona sprawdzenia jego
kompletnosci.
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W przypadku stwierdzenia braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii lub innych elementow
okreslonych w SIWZ i obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada
ich uzupetienia bez podpisania protokotu przekazania dokumentac;ji.

Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiajacego protokotu przekazania dokumentacji stanowi
o wykonaniu w terminie przedmiotu zméwienia.

Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu i podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych
opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich usuni¢cia w przypadku ich stwierdzenia.
Kazdorazowo w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowanej dokumentacji
Zamawiajacy okresla termin ich usunigcia.

W przypadku, kiedy wady dokumentacji sg istotne, tzn. nie dadzg si¢ w prosty sposob usungé
lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w ustalonym terminie,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢. Za wad¢ istotng, uwaza si¢ wad¢ uniemozliwiajaca
wykorzystanie dokumentacji projektowej w catosci lub w czeSci na potrzeby realizacji
inwestycji.

Jesli wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w proporcji
uznanej za odpowiednig do stwierdzonych wad. Takie sankcje dotyczg wynagrodzenia roéwniez
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

WARUNKI PEATNOSCI

§5
Zadanie nalezy rozliczy¢ fakturami po zakonczeniu poszczeg6lnych etapdéw prac. Ustala sig, ze
podstawa wystawienia faktur sg protokoly zatwierdzone przez Zamawiajacego, potwierdzajace
fakt wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem, o ktérych mowa w ust. 5
— przelewem na wskazany numer rachunku bankowego ................c.ocooiiiiiiiiiiiiiinan.
uzywany w prowadzonej dziatalno$ci, odpowiedni do rozliczania podatku VAT. Zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakturg nalezy kierowa¢ na adres Odbiorcy.
Ptatno$¢ faktury koncowej dla Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu o§wiadczen o przekazaniu
praw autorskich podpisanych przez wszystkich autor6w dokumentacji oraz o$wiadczen
Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych zobowigzan finansowych miedzy
Podwykonawca i Wykonawcg w zakresie rozliczenia ustugi objetej niniejsza umowa, na dzien
ztozenia o$wiadczenia. W przypadku braku mozliwosci przedstawienia oswiadczenia
Podwykonawcy o0 uregulowaniu wymagalnych zobowigzan finansowych pomiedzy
Podwykonawca 1 Wykonawcg, w szczegolnosci w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia
ztozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowod zaptaty wymagalnych
zobowigzan finansowych w stosunku do Podwykonawcy.

OPRACOWANIA ZAMIENNE | DODATKOWE

§ 6

Zamawiajacy ma prawo w formie polecenia zmiany, dokona¢ modyfikacji umowy wynikajace;j z:

1) pominiecia jakiego$ opracowania projektowego,
2) zmiany kolejnosci i terminu wykonania opracowan projektowych,
3) potrzeby wykonania zamiennych opracowan projektowych.
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§7

Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 6, moze stanowi¢ podstawe do
wydtuzenia terminu wykonania lub zmiany wynagrodzenia, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego, w ciggu 7 dniu od otrzymania polecenia zmiany, propozycje
zawierajaca:

[EEN

1) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych objetych
poleceniem zmiany,

2) materialy zawierajace wszelkie niezbednie modyfikacje harmonogramu prac projektowych i
innych zobowigzan umownych,

3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 2 i 3 — jezeli
zachodzi taka potrzeba.

§8
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie opracowania w ramach zaméwienia dodatkowego:
Zamowienia dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sga to opracowania wykraczajace
poza przedmiot zamowienia, nieobj¢te zamowieniem podstawowym i mogg by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staty si¢ niezbgedne. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych
Strony sporzadza protokot koniecznosci.
Opracowania dodatkowe i zamienne, na ktore nie zostata okreslona wycena ofertowa beda
rozliczane na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, w
oparciu o kalkulacje przedtozong przez Wykonawce.
W kalkulacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode i sktadniki ceny jakie zastosowal do
okreslenia warto$ci zadania podstawowego, ktorych opis jest najbardziej zblizony do
charakteru przedmiotu zmiany. Koncowa warto$¢ opracowan dodatkowych i zamiennych
bedzie podlegac negocjacjom.
Umowa z Wykonawcg dotyczaca opracowan dodatkowych zostanie zawarta na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa z nalezytg staranno$cig, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz hormami i normatywami.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z:
1) warunkami okreslonymi w Zaproszeniu do zlozenia oferty i umowie,
2) warunkami okreslonymi w decyzjach i postanowieniach, uzyskiwanych w trakcie
wykonywania zaméwienia,
3) wymogami ustaw:
- zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.);
-z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(t.j. Dz.U.2016.0.124 ze zm.);
1 zwigzanymi z nimi przepisami.
3. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych,
2) sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,
3) uzgodnienia z Zamawiajacym rozwigzan projektowych,
4) wprowadzenia zmian do projektu, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego |
poprawiaja rozwigzania projektowe Wykonawcy, nie naruszajac obowigzujacego prawa.
4. Wszelkie konsekwencje btedéw projektowych zawinionych przez Wykonawce, w tym réwniez
finansowe, ponosi Wykonawca.
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PODWYKONAWSTWO
§ 10

Wykonawca bedzie mogt zleci¢ wykonanie czgsci robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia
podwykonawcy na wlasne ryzyko.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w
takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca bedzie przeprowadzal we wlasnym zakresie wszelkie rozliczenia rzeczowe
| finansowe $wiadczen realizowanych przez dostawcow i podwykonawcdéw w ramach umowy
Z Wykonawcg. Zamawiajacy nie bedzie obcigzony przez Wykonawce zadnymi fakturami
wystawionymi przez podwykonawcoéOw poza platnosciami naleznymi Wykonawcy zgodnie
Z umowa. Zamawiajacy nie bedzie pokrywal zadnych dodatkowych kosztéw wynikajacych z
pozyskania i1 zatrudnienia okreslonych podwykonawcéw przez Wykonawce.

KARY UMOWNE

§11

Wykonawca zaptaci kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z powodow, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3
niniejszej umowy,

2) za zwloke w kompleksowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 pkt 2 - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego
w § 3 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za zwloke w wykonaniu zamdéwienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 pkt 3
- w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 niniejszej umowy,
za kazdy dzien op6znienia,

4) za zwloke w usunigciu wad opracowania, w tym w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastgpnego po uplywie
terminu przewidzianego na usunigcie wad,

5) w przypadku niepodjecia czynnosci zwigzanych z wykonaniem ustugi nadzoru autorskiego
— w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 niniejszej umowy,
za kazdorazowe niepodjecie czynnosci zwigzanych z nadzorem autorskim,

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego

netto, okreslonego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku odstgpienia od umowy z powodu

okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupeltniajacego.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY

§12

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rgkojmi na wykonang dokumentacje
projektowa na okres 48 miesigcy.

Bieg okresu gwarancji i re¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty spisania
protokotu zdawczo-odbiorczego (koncowego) dokumentacji projektowej.

Warunki gwarancji jakosci okresla formularz karty gwarancyjnej, ktory zostanie podpisany
przez uprawnione osoby ze strony Zamawiajacego i1 Wykonawcy na etapie sporzadzenia
protokotu zdawczo-odbiorczego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do stawienia si¢ u Zamawiajacego w ciggu
24 godzin i bezptatnego usunigcia wad w dokumentacji w terminie 10 dni od dnia ich
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pisemnego stwierdzenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie okre$lonym
przez Zamawiajacego.
W ramach gwarancji jako$ci Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad
w opracowaniach, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i ktore wynikng z:

1) nieprawidlowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego czesci,

lub

2) jakiegokolwiek btednego dziatania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli realizacja inwestycji rozpoczeta si¢ w okresie gwarancji 1 przebiega
w okresie dluzszym niz okres gwarancji lub jezeli reklamowal wade¢ w opracowaniach przed
uptywem terminu okreslonego w ust. 1.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie
gwarancji i r¢kojmi, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wszelkie konsekwencje bledow projektowych zawinionych przez projektanta, w tym réwniez
finansowe ponosi projektant, takze na etapie realizacji robot.

§13
Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
odbioru przedmiotu umowy do utrzymania cigglo$ci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnos$ci cywilnej (w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).
Ubezpieczenie powinno obejmowacé odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajaca z prowadzenia
dziatalno$ci zawodowej. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez dowody
optacania sktadek.
Brak cigglosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowié
moze podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD REALIZACJI UMOWY

§14

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, z 14 dniowym wyprzedzeniem

jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Zamawiajacy uznal, ze zaszty okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 10 lub § 12 ust. 7,

4) zaistniejg istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonaniec umowy nie lezy W
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach; w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

5) suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 1 pkt. 2 i 3 przekroczyta kwote, o
ktorej mowa w § 11 ust 1. pkt.1,

6) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
umowy i dokonywanymi w formie pisemnej uzgodnieniami,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy
zawiadomi go, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie spehi
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce lub Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz poszczegdlnych opracowan
projektowych wraz z zestawieniem warto§ci wykonanych opracowan projektowych wedlug
stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym 1 sporzadzi wspolnie z Wykonaweg szczegdtowy protokot
inwentaryzacji opracowan projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokoét inwentaryzacji  opracowan
projektowych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i
przekazania opracowan projektowych do odbioru.

4. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia

Wykonawcy za opracowania projektowe, ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia

odstapienia.

ZMIANY UMOWY

§ 15

1. Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane za wyrazong na piSmie zgoda obu stron, w
formie aneksu, z zastrzezeniem § 17 ust.2.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy W
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy — w przypadku
wystapienia nizej wymienionych okolicznosci:

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) przedtuzeniu ulegly procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien lub decyzji administracyjnych, z powodow niezaleznych od Wykonawcy,

3) zaistniala konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w S$cisle okreslonym
terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczegdlnych gatunkéw fauny),

4) zaistniata konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych w §cisle okreslonym terminie,

5) zaistniala konieczno$¢ zmiany o0sob reprezentujacych strony lub innych danych dotyczacych
stron (np. adresowych),

6) zmiany/ wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji Zamawiajacego,

7) wystgpita konieczno$¢ wykonania opracowan dodatkowych i zamiennych,

8) zmianie ulegly stawki podatku VAT,

9) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w  szczegdlno$ci  warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

10) zmiany spowodowane sita wyzszg uniemozliwiajacg wykonanie przedmiotu umowy,

11) zaistnialy warunki uniemozliwiajace rozpoczecie realizacji umowy, (nie dotyczy to
warunkow atmosferycznych typowych dla danej pory roku),

12) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego 1 Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 2, zmiana niniejsze] umowy moze nastgpi¢ w
nastgpujacych przypadkach:

1) gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug, nieobjetych niniejsza umowa, o ile takie
ushugi stang si¢ niezbedne do nalezytego wykonania umowy i zostang spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,
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2) zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana bedzie okoliczno$ciami, ktorych

Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,
3) zajdzie konieczno$¢ zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nastgpca prawny Wykonawcy bedzie
spetniat warunki udzialu w postepowaniu, w wyniku przejecia przez Zamawiajacego
zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

W przypadku zmian o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) podstawe zmiany umowy stanowic¢
bedzie protokot koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa W nn. rozdziale moze nastapi¢c w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystgpienia jednej ze Stron
niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci powodujacych zmiane

umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 16

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej, w catosci lub czesci,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17
Ustala si¢, ze w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z § 1
umowy osobami uprawnionymi do uzgodnienia szczegdtow sa:
1) ze strony ZamawiajgCego: .....ovvinrenrenieriraneanearanannnn,
2) ze strony WYKONAWCY: ......c.ovviniiniiiieiiieieeeeee
Zmiana ww. 0s6b wymaga formy pisemnej lecz nie wymaga aneksu do umowy.

§18
Wraz z odbiorem opracowan Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe oraz prawa
autorskie zalezne do dzieta, ktorym jest przedmiot Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewni przeniesienie praw autorskich majatkowych oraz praw autorskich
zaleznych do dzieta podwykonawcow.
Po przej$ciu majatkowych i1 zaleznych praw autorskich na Zamawiajgcego, Wykonawcy |
Podwykonawcy przystugiwac bedzie prawo nieodptatnego korzystania z dzieta.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania W celach niekomercyjnych i sporzadzania
kopii (papierowej, elektronicznej) elementéw dokumentacji w procesie inwestycyjnym oraz do
celow procedury udzielenia zamowienia publicznego, w oparciu o ustawg¢ — Prawo zamowien
publicznych, bez uzyskiwania zezwolenia jednostki projektujacej na sporzadzenie kopii do
takiego uzytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego projektu.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 3 stanowi pelne i kompletne wynagrodzenie z tytulu
przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Zamawiajacego.
Wykonawca uwzgledni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania
robot budowlanych zakonczonych odbiorem ostatecznym.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajacych z realizacji robot oraz
na kazde wezwanie Zamawiajacego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed
wymaganym spotkaniem.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w
stosunku do Zamawiajacego z tytutu praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zwrotu wszelkich kosztow 1 strat poniesionych przez Zamawiajagcego w zwigzku z
wystapieniem takich roszczen.

§ 19

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
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§ 20
Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

§21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§22
Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wilasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowa:
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zatacznik nr 2 do umowy,
- Opis Przedmiotu Zamo6wienia - zatgcznik nr 3 do umowy,

§24
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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