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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (OST-0) 
Specyfikacja Techniczna OST-0 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach umowy na 
wykonanie inwestycji pt.: Dokumentacja techniczna i projekt stałej organizacj i ruchu do Projektu 
„Bezpiecze ństwo w ruchu drogowym”, poprawiaj ących bezpiecze ństwo ruchu pieszego na terenie 
powiatu siemiatyckiego. 

część I. Zmiana organizacji ruchu z budow ą mini ronda przejazdowego na skrzy żowaniu  

ul. T. Ko ściuszki w ci ągu drogi powiatowej nr 1783B z ul. Armii Krajowej w  ciągu drogi powiatowej 
nr 1763B poprzez wykonanie infrastruktury drogowej,  odnow ę nawierzchni bitumicznej i 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; a tyczy się 

Przebudowy odwodnienia  

1.2. Zakres stosowania OST-0 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw.  

1.3. Zakres robót objętych OST-0 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

 

L.p. Rodzaj robót 
Kod wg Wspólnego 

Słownika Zamówie ń (CPV) 

1 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232440–8 

2 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232400–6 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych oraz 
prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia. 

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robót: 

a) Przygotowawczych, 
b) Geodezyjnych, 
c) Montażowo-instalacyjnych kanalizacji deszczowej, 
d) Inwentaryzacji powykonawczej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej OST-0 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

Użyte w OST-0 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1) Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

2) Dziennik budowy  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, wykonawcą i 
projektantem. 

3) Głęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
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4) Inżynier/Kierownik Projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

5) Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 

6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

7) Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
8) Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w 
MPa. 

9) Książka obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

10) Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

11) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora. 

12) Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
13) Nasiąkliwo ść betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 
14) Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi kanału, studzienki, pompowni. 
15) Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 
16) Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy. 
17) Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

18) Podło że naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
19) Podło że naturalne z podsypk ą – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie 
z warunkami technicznymi producenta rur. 

20) Podło że wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

21) Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

22) Polecenie In żyniera/Kierownika Projektu  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

23) Powierzchnia zwil żona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności. 

24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i 
pełniąca nadzór autorski. 

25) Przedmiar Robót - wykaz Robót podstawowych z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych. 

26) Przykanalik deszczowy – odcinek kanalizacji deszczowej łączący wpust deszczowy ze studnią 
rewizyjną na ulicy. 

27) Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

28) Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu rejestr z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

29) Rekultywacja  - prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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30) Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony 
budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do 
odbiorników. 

31) Stopie ń mrozoodporno ści – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

32) Stopie ń wodoszczelno ści – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

33) Studnia rewizyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanału. 

34) Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

35) Umocnienie ścian wykopu  - zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

36) Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
37) Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
38) Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie Rb G - wytrzymałość (zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

39) Wykopy linowe  - wykopy o szerokości l,6÷2,5m o ścianach pionowych, 
40) Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m. 
41) Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0÷3,0 m. 
42) Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3,0 m. 
43) Zasypanie wykopu  - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz 

pozostałych sieci i urządzeń. 
44) Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
45) Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
46) Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i podbudową drogi. 
47) Zasypka wst ępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte na budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST-1 i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej ST-01. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego zostanie 
przekazany Wykonawcy. 

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty (1 oryginał 
+ 3 kopie) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i innych kompetentnych władz, a także 
użytkowników i właścicieli: 
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a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty 
b) Projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 
c) Projekty organizacji robót, 
d) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót 
Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ 

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.4. ROBOTY TYMCZASOWE 

1.5.4.1. WYKOPY 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 Zabezpieczenie wykopów pod kanał deszczowy i przykanaliki należy wykonywać jako systemowe lub 
wypraskami stalowymi (balami drewnianymi) zakładanymi poziomo w zależności od występujących 
warunków gruntowo-wodnych i rozwiązań przyjętych w projekcie. 

 W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie. 
 Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których 
dodaje się obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Wielkość wykopów punktowych dostosowana do wymiarów obiektu (studzienki) lub potrzeb sprzętu. 
Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być odłożony przez Wykonawcę na odkład. 

 Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 

zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 
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 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

 

1.5.4.2. ODWODNIENIE WYKOPU 

 Odwodnienie wykopu wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową w dostosowaniu do zastanych 
warunków gruntowo-wodnych. 
 

1.5.4.3. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem , projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.5. PRACE TOWARZYSZĄCE   
 

1.5.5.1. GEODEZYJNE TYCZENIE 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

1.5.5.2. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robót. 

1.5.5.3. PRACE REKULTYWACYJNE  

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić teren budowy po zakończeniu robót do stanu 
rozpoczynającego wstępne fazy budowy, zakładając wspólny harmonogram robót. 

1.5.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Kierownik budowy jest obowiązany odpowiednio 
zabezpieczyć teren budowy. 

2) Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i 
jezdni zarówno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy. 

3) Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
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Inżyniera/Kierownika projektu. 

4) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. 

5) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z nadzorem inwestycji. 

6) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową oprócz pozycji wymienionych w 
Przedmiarze Robót. 

1.5.7. WYKOPALISKA  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta 
związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi nadzór 
inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

1.5.11. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.5.12. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 z 2003 r), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
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1.5.13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.14. OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH  

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

1.5.15. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Dokumentacją 
Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających zastosowanie do robót w 
ramach Kontraktu zawarto w p.10 ST-01. 

1.5.16. ZEZWOLENIA 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na 
osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 

1.5.17. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

1.5.18. ZAPLECZE WYKONAWCY  

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy i udostępni Wykonawcy miejsce pod 
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane oraz Dokumentację 
badań geotechnicznych. Zamawiający wskaże Wykonawcy powierzchnię do zagospodarowania 
na wydzielony Plac Budowy razem z miejscami przyłączenia mediów, służący do stworzenia zaplecza 
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa do dysponowania nim na 
okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu 
pierwotnego. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
Budowa zaplecza 
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, 
zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera. Gdy 
Inżynier zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, 
jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do 
swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni ścieków. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

� Toalety 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne 
latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji 
Inżyniera. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem 
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w 
odpowiedniej częstotliwości.  

� Woda 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. 
Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie 
wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona 
wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inżynierem Projektu. Przyłącza będą wykonane 
w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 
używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu 
pierwotnego. 

� Zasilanie elektryczne 
Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona będzie 
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do 
Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój 
koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inżynierem 
Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez Inżyniera. W 
przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a 
także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj 
materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną 
opinię Inżyniera. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami 
umowy przyłączeniowej. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący 
do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 
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Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i 
wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

 
Biura 

� Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Placu 
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem zagospodarowania terenu. Koszty 
związane z biurem wykonawcy należy ująć odpowiednio w kosztach urządzenia placu budowy oraz jego 
utrzymania. 

� Biuro Inżyniera Projektu 
Zamawiający zapewni pomieszczenia na biuro Inżyniera a wyposażenie Biura zapewni Inżynier (zgodnie 
z warunkami kontraktu Inżyniera). Koszty eksploatacji biura ponosić będzie Inżynier. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej ST-0/1 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.. 
2016; z późniejszymi zmianami), 

− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 
− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami) 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu, co najmniej na trzy tygodnie przed 
zaplanowanym wykorzystaniem, szczegółowe informacje dotyczące wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez wyżej wymienionych.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu o swoim 
zamiarze zamiany materiału co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Pochodzenie materiałów  
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.8. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
Projektu. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), 
• Projekt organizacji budowy, 
• Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie) 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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wymaganiami SST, PZJ oraz projektem organizacji Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika Projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1) część ogólną opisującą: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

e) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
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Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera/Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji. 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportów z wyników badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach według 
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez  In żyniera/Kierownika Projektu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier/Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier/Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier/Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub, 
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- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
• Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Inżyniera/Kierownika Projektu Rysunków, 
c) uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
h) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestycji, 
i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera/Kierownika Projektu, z podaniem powodu, 
j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
k) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

• Dziennik Robót 
Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania Wykonawcy w roboty, 
warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych 
okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
e) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
f) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
g) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i 

użytych dostaw. 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym, zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 

• Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru Inwestycji o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika Projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaj odbiorów robót 
W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - Przejęcie Robót/Odcinków, 
c) odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik Projektu. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżynier/Kierownik Projektu winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie Robót) 
przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy — częściowe przejęcie robót/odcinków  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie odbioru częściowego 
Inżynier/Kierownik Projektu wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika Projektu. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

4) Inżynier/Kierownik Projektu wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w 
przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, próby eksploatacyjnej, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) uwagi i zalecenia Inżyniera/Kierownika Projektu, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 
f) ustalenia technologiczne, 
g) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacją i PZJ, 
i) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
j) sprawozdanie techniczne, 
k) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
l) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego - 
Przejęcia Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Inżynier/Kierownik Projektu wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie 
Kontraktu po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 
pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Inżyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty 
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowe. Rzeczywisty obmiar 
robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż 
podany w Specyfikacji Technicznej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i 
innych roszczeń Wykonawcy 

9.2. Koszty ogólne  
Wykonawca powinien skalkulować koszty związane z dostępnością terenu, usunięciem zieleni oraz 
koszty ubezpieczeń, gwarancji, dodatkowej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, koszt 
urządzenia i likwidacji zaplecza Budowy. 
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Koszty te należy traktować jako kwoty ryczałtowe za wyjątkiem kosztów związanych z umiejscowieniem 
urządzeń w prywatnych działkach (kwoty stałe) oraz opłaty administracyjne za usunięcie drzew (kwoty 
tymczasowe). 

 9.2.1. KOSZTY DOSTĘPNOŚCI TERENU 
Koszty dostępności terenu związane z umiejscowieniem urządzeń w prywatnych nieruchomościach 
zostały określone w umowach z właścicielami posesji i składają się z kosztów kwalifikowanych (zajęcie 
pasa robót i służebność eksploatacyjna) i niekwalifikowanych (zakup gruntu). 

Zakup gruntu jest po stronie Inwestora. 

Wypłaty odszkodowań są kwotami tymczasowymi rozliczanymi na podstawie faktycznie poniesionych 
kosztów po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. 

9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 
obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak również 
opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest 
ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia 
Robót w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak również przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, do wysokości limitu kwoty ryczałtowej wykazanej 
Przedmiarze Robót. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

• Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

• Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

• Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny obejmują 
pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 
Polskiego. 

1. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 
Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

2. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze Wykonawcy do 
Wykonawcy należy: 



 

24 

 

- Organizacja zaplecza Wykonawcy: 

a. dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem 

b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 
- Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na nowe, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

• Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy 
b) oczyszczenie terenu. 

• Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 
przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. 

• Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres 
Kontraktu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy 
Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla 
Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu 
podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

a) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
b) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 

nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 
c) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), 
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z 

późniejszymi zmianami, 
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
f) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi 

zmianami, 
g) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
h) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r., tekst jednolity – Dz. 

U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, 
i) Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 

ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
j) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 

r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z późniejszymi zmianami, 
k) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 
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75, poz. 690, 2002 r. 
l) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz.U. Nr 
121, poz. 1138 z 2003r). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r) 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

o) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437) 

p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 
z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

q) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

r) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817) 

t) PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
u) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
v) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
w) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
x) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
y) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
z) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
aa) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
bb) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
cc) PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
dd) WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t.II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
ee) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
ff) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
gg) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
hh) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
ii) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
jj) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
kk) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
ll) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
mm) PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” 
nn) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
oo) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003r 
pp) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem – 

Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 

qq) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
rr) Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
ss) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
tt) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
uu) Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
vv) Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
ww) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
xx) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 
w zakresie 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST-1) 
Specyfikacja Techniczna, I. – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach umowy na wykonanie 
inwestycji pt.: Dokumentacja techniczna i projekt stałej organizacj i ruchu do Projektu 
„Bezpiecze ństwo w ruchu drogowym”, poprawiaj ących bezpiecze ństwo ruchu pieszego na terenie 
powiatu siemiatyckiego. 

część I. Zmiana organizacji ruchu z budow ą mini ronda przejazdowego na skrzy żowaniu  

ul. T. Ko ściuszki w ci ągu drogi powiatowej nr 1783B z ul. Armii Krajowej w  ciągu drogi powiatowej 
nr 1763B poprzez wykonanie infrastruktury drogowej,  odnow ę nawierzchni bitumicznej i 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; a tyczy się 

Przebudowy odwodnienia  

 budowa wpustów ulicznych i przykanalików dla odwodnienia skrzyżowania ulic Armii Krajowej i T. Kościuszki. 

1.2. Zakres stosowania SST-1 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw.  

1.3. Zakres robót objętych SST-1 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

L.p. Rodzaj robót 
Kod wg Wspólnego 

Słownika Zamówie ń (CPV) 

1 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232440–8 

2 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232400–6 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych oraz 
prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia. 

Na zakres robót składa się odwodnienie jezdni w/w odcinków drogi 

- budowa wpustów deszczowych Ø500mm, 

- budowa przykanalików deszczowych D200mm z rur PVC SN8 SDR34,   

- likwidacja istniejących wpustów deszczowych, 

- likwidacja istniejących przykanalików deszczowych, 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robót: 

a) Przygotowawczych, 
e) Geodezyjnych, 
f) Montażowo-instalacyjnych kanalizacji deszczowej, 
g) Inwentaryzacji powykonawczej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami wprowadzonymi do stosowania obowiązkowo w Polsce, Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 
marca 1999r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branżowymi. Roboty są 
zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych, 
nieznajomość aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
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1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 
1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, 
stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 
przeszkodą na trasie kanału. 
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego 
na wyższy. 
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. („Określenia Podstawowe”). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót. 

1. RURY  
� RURY I KSZTAŁTKI Z PVC SN8 D200X5,9MM 

 
Rury i kształtki z rur PVC SN8 D200x5,9mm do budowy przykanalików. 

2. WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE   

• Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [14] i PN-H-74080-04 
[15]. 

• Na studzienki wpustu deszczowego stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 
50cm, wysokości 30cm lub 60cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [29]. 

• Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B30 zbrojonego stalą StOS. 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 30 zbrojonego stalą StOS. 

• Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 
 

3. MATERIAŁY DO ROBÓT ZIEMNYCH   
Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów. 
Do umocnienia ścian wykopów nale ży stosowa ć nast ępujące materiały: 
• grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 

12063:2001, " PN-EN 10248-1:1999. PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000, 

• pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
• szalunki systemowe  o min. wytrzymałości na parcie gruntu 50kN/m2,  

• inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera, 
• elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych, 
Podsypka mo że być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki. U żyty materiał 
na podsypk ę powinien odpowiada ć wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [2], PN -B-
11111 [4], PN-B-11112 [5].Do podbudowy i zasypki pr zykanalików deszczowych nale ży stosowa ć 
nast ępujące materiały: 
• podsypka pod rury (grubość warstwy 20cm): piasek różnoziarnisty d=0,3÷4,0mm, 
• zasypka rur (grubość warstwy 30cm ponad wierzch rury) zagęszczona do Is≥0,98. 

4. MATERIAŁY DO ROBÓT BETONIARSKICH   
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [8]. 
Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakość betonu powinna 
być stwierdzona w „Protokóle z kontroli jakości". Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się 
mechanicznie. Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [8]. 
Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20°C nie powinien 
przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20°C - 1,5 godziny od 
chwili zarobienia. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć prefabrykaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST , 
- powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu o proponowanych źródłach pozyskania prefabrykowanych 
elementów żelbetowych przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację, zgodnie z ”Wymaganiami 
Ogólnymi ST”. 

5. SKŁADOWANIE   
• Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji lub 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, zabezpieczone przed gromadzeniem się 
wód opadowych, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami w 
czasie jego składowania i poboru. 
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Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

• Rury 
Przy składowaniu rur z tworzyw sztucznych należy się kierować zasadą, iż tak długo jak to tylko możliwe 
powinny one być składowane w oryginalnych opakowaniach tzw. wiązkach. Wiązki można składować 
jedna na drugiej (maksimum 3 w słupku, jednak nie wyżej niż 2 m) pod warunkiem, że ramka wiązki 
górnej spoczywa na ramce wiązki dolnej. 
Podczas składowania rur luzem (po rozpakowaniu wiązek) należy przestrzegać następujących zasad: 

•••• gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to ich spodnia warstwa powinna spoczywać na 
łatach drewnianych o szerokości min. 50mm i wysokości zapewniającej brak kontaktu kielichów z 
podłożem; rozstaw łat w odległościach nie większych niż 2,0m, 

•••• sterty rur należy zabezpieczyć wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bądź wyłożonymi 
drewnem) w rozstawie nie większym niż 1,5m, 

•••• rury o różnych średnicach i grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie, a jeżeli jest to 
nie możliwe, rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie, 

•••• w stercie nie może znajdować się więcej niż 7 warstw rur, a wysokość sterty nie może przekroczyć 1,5m, 

•••• warstwy rur należy układać naprzemiennie z wysunięciem kielichów tzn. tak, aby kielichy rur warstwy 
wyższej nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. 

Jeżeli rury nie zostaną wykorzystane (ułożone) w ciągu 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do miejsca 
składowania należy je zabezpieczyć przed promieniowaniem słonecznym przez zadaszenie. 
Niedopuszczalne jest nakrywanie składowanych rur i uniemożliwienia ich przewietrzania. Temperatura w 
miejscu składowania nie powinna przekraczać 30ºC. 

• Kręgi 
Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowane należy składować na terenie wyrównanym i utwardzonym, 
zabezpieczonym przed gromadzeniem się wód opadowych. Składowanie kręgów może odbywać się na 
gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 
0,5MPa.Dopuszcza się składowanie kręgów w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających te elementy przed uszkodzeniem i przesuwaniem się. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Elementy studzienek inspekcyjnych należy składować w warunkach analogicznych jak rury z tworzyw 
sztucznych. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt potrzebny do wykonania robót.  

3.2.1. SPRZĘT DO ROBÓT GEODEZYJNYCH  
Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
1. teodolity lub tachimetry, 
2. niwelatory, dalmierze, tyczki, 
3. łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

3.2.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• żurawie budowlane samochodowe, 
• koparki o pojemności łyżki 0,25÷0,6m3, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• wciągarka ręczna, mechaniczna, 
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• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy, 
Wykorzystanie sprz ętu do robót ziemnych: 
• odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: 
• koparko-spycharki, 
• transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
• zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 

3.2.3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT MONTA ŻOWYCH 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST należy stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
• piła tarczowa, 
• żuraw samojezdny, 
• wciągarka ręczna, 
• zestaw narzędzi i elektronarzędzi do montażu, 
• agregat prądotwórczy. 

3.2.4. SPRZĘT DO ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH  
Do podawania mieszanek nale ży stosowa ć: 
• pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, 
Do zagęszczania mieszanki betonowej nale ży stosowa ć: 
• wibratory z buławami o częstotliwości 6000 drgań/min,  
• łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym urnową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

4.2.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ROBÓT GEODEZYJNYCH  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.2.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ROBÓT ZIEMNYCH  
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
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uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 
Urobek powstały w wyniku budowy przedmiotowej inwestycji wywożony będzie na odległość do 5,0km w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na wysypisko odpadów.  

4.2.5. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ROBÓT MONTA ŻOWYCH 
1. Rury  

Wszystkie rury, po dostarczeniu na teren budowy, należy poddać kontroli, aby upewnić się, czy podczas 
transportu nie doszło do jakichkolwiek uszkodzeń. W zależności od długości okresu składowania, ilości 
wykonanego przenoszenia na terenie budowy oraz innych czynników, mogących wpłynąć na stan rur, 
zaleca się przeprowadzenie ponownej kontroli rur przed samym zainstalowaniem. Po nadejściu przesyłki 
należy przeprowadzić kontrolę ładunku w następujący sposób: 

1. Przeprowadzić ogólną kontrolę ładunku. Jeżeli ładunek jest nienaruszony, to by upewnić się, że 
rury zostały dostarczone bez uszkodzeń, wystarczy zwykła kontrola podczas rozładunku. 

2. Jeżeli ładunek uległ przemieszczeniu lub wykazuje oznaki niedbałego obchodzenia się z nim, 
należy ostrożnie poddać kontroli każdy odcinek rury w celu wykrycia uszkodzenia się. Ogólnie 
biorąc, aby wykryć jakiekolwiek uszkodzenia, wystarczy przeprowadzić kontrolę zewnętrzną. 
Jeżeli wielkość rury pozwala, to kontrola jej wewnętrznej powierzchni w miejscu zewnętrznego 
uszkodzenia może pomoc w zdecydowaniu czy rura nadaje się do zastosowania. 

3. Sprawdzić ilość każdej pozycji według listu przewozowego. 
4.  Odnotować na liście przewozowym wszelkie uszkodzenia lub straty powstałe podczas 

transportu i poprosić przedstawiciela przewoźnika o podpisanie kopii pokwitowania odbioru 
towaru. Reklamacje u przewoźnika należy składać zgodnie z podanymi przez niego instrukcjami. 

5.  W przypadku znalezienia jakichkolwiek niedoskonałości lub uszkodzeń rur należy oddzielić te 
rury i skontaktować się z dostawcą. 

Jednostki ładunkowe 
Jednostki ładunkowe mogą być przenoszone przy użyciu dwóch zawiesi. Nie wolno podnosić stosu rur 
nie stanowiącego jednostki ładunkowej, jak pojedynczą wiązkę. Rury nie stanowiące jednostki 
ładunkowej muszą być rozładowywane i przenoszone pojedynczo. 
Jeżeli w jakimkolwiek momencie podczas przenoszenia lub instalowania rury dojdzie do jakiegokolwiek 
uszkodzenia takiego jak wyżłobienie, pęknięcie lub rozwarstwienie, należy przed zainstalowaniem 
odcinek rury naprawić. W celu skontrolowania uszkodzenia i uzyskania zaleceń co do metody naprawy 
lub zezłomowania rury, należy skontaktować się z dostawcą.  
Transportowanie rur 
Ułożyć wszystkie odcinki rur na płaskich elementach drewnianych, rozmieszczonych maksymalnie co 4 
metry (3 m dla średnicy ≤ DN250), przy maksymalnym nawisie do2 metrów. Dla utrzymania stabilności 
rur i odstępów między nimi, należy je zaklinować. Zabezpieczyć rury przed tarciem między sobą. 
Maksymalna wysokość stosu wynosi w przybliżeniu 2,5 metra. Przymocować rurę do pojazdu w punktach 
podparcia, używając elastycznych pasów lub liny.  Aby nie dopuścić do ścierania rury, nigdy nie używać 
lin stalowych lub łańcuchów bez odpowiedniej osłony. Wypukłości, spłaszczone powierzchnie lub inne 
nagłe zmiany krzywizny rury są niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie powyższych warunków 
transportowania rur może doprowadzić do ich uszkodzenia. 
Rozładunek i przenoszenie rur 
Rozładunek rur należy do obowiązków klienta. Należy upewnić się, że rury podczas rozładunku pozostają 
przez cały czas pod kontrolą. Zastosowanie lin mocowanych do rur lub pakietu umożliwi łatwe ręczne 
prowadzenie zawieszonego ładunku podczas podnoszenia i przenoszenia. W razie konieczności użycia 
podwieszenia wielopunktowego można zastosować zawiesie belkowe. Rur nie wolno rzucać, uderzać 
nimi o cokolwiek lub o siebie nawzajem; w szczególności dotyczy to końców rur. 
Przenoszenie rur zestawionych jedna w drugiej (nestowanie) 
Rury mogą być umieszczane jedna w drugiej (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy). Ogólnie biorąc rury te posiadają specjalne opakowanie i mogą wymagać specjalnych procedur 
podczas rozładunku, przenoszenia, składowania i transportowania. Jeżeli będą wymagane informacje, 
dotyczące specjalnych procedur, dostawca przekaże je odbiorcy przed wysyłką. Jednakże, należy 
zawsze przestrzegać następujących zasadniczych procedur: 

1.  Zestaw rur umieszczonych jedna w drugiej, należy zawsze podnosić, przy użyciu co najmniej 
dwóch elastycznych pasów.  Warunki, o ile wystąpią, co do odstępów między pasami i punktów 
podwieszenia, zostaną określone indywidualnie dla każdego projektu. Upewnić się, czy zawiesia 
posiadają udźwig stosowny do masy zestawu rur. Udźwig taki można obliczyć w oparciu o 
przybliżone masy rur, podane w Załączniku H. 

2. Zestaw rur umieszczonych jedna w drugiej, zazwyczaj najlepiej składować w opakowaniu 
transportowym. O ile nie podano inaczej, nie zaleca się układania takich opakowań w stos. 
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3. Zestaw rur umieszczonych jedna w drugiej, może być bezpiecznie transportowany wyłącznie w 
opakowaniu transportowym. Specjalne wymagania, o ile wystąpią, co do podparcia, 
rozmieszczenia i/lub zamocowania pasów do pojazdu zostaną określone indywidualnie dla 
każdego projektu. 

4. Rozpakowanie i wysunięcie rury wewnętrznej (rur wewnętrznych) najlepiej przeprowadzić na 
przystosowanym do tego celu stanowisku. Rury wewnętrzne, począwszy od rury o najmniejszej 
średnicy, mogą być wyjmowane przez lekkie uniesienie wyściełanego trzpienia np. wózka 
widłowego, umieszczonego wewnątrz rury tak, aby podtrzymywał odcinek rury i ostrożne 
wysunięcie go z zestawu, nie uszkadzając pozostałych rur. W przypadku, gdy ograniczenia 
dotyczące masy, długości lub sprzętu wykluczają zastosowanie tej metody, należy postępować 
według procedury, określającej wysunięcie rury wewnętrznej (rur wewnętrznych) z zestawu, która 
będzie zalecona indywidualnie dla danego projektu. 

Składowanie rur na budowie 
Zasadniczo, aby ułatwić zakładanie i zdejmowanie zawiesi z rur, korzystne jest ich składowanie na 
płaskich elementach drewnianych. Podczas składowania rur bezpośrednio na ziemi, należy upewnić się, 
że teren jest stosunkowo płaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mogących spowodować ich uszkodzenie. 
Zauważono, że umieszczenie rury na pryzmie materiału zasypowego jest skutecznym sposobem na 
składowanie rury na placu budowy. Wszystkie rury powinny być podparte klinami, by przy silnym wietrze 
zapobiec ich przetoczeniu się. Jeżeli konieczne jest składowanie rur w stosie, najlepiej jest układać rury 
na płaskich, zaopatrzonych w kliny, przekładkach drewnianych (co najmniej o szerokości 75 mm) co 
jedną czwartą długości rur. Jeżeli to możliwe, wykorzystać oryginalne przekładki drewniane, używane 
podczas transportu. W warunkach takich jak silne wiatry, nierówna powierzchnia składowania lub inne 
obciążenia poziome upewnić się, że stos rur będzie stabilny. Jeżeli spodziewane są silne wiatry, należy 
rozważyć użycie lin lub zawiesi do związania rur. Maksymalna wysokość składowania wynosi w 
przybliżeniu 3 metry. Wypukłości, spłaszczone powierzchnie lub inne nagłe zmiany krzywizny rury są 
niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie powyższych warunków składowania rur może doprowadzić do ich 
uszkodzenia. 

2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania, przy czym wysokość ułożenia nie powinna być większa niż 1,5 m. W celu usztywnienia 
ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Dopuszcza się transport  tych elementów w innej 
pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przed 
uszkodzeniem i przesuwaniem się. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie po obwodzie prefabrykatu. 

3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas 
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

4. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 

- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.6. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ROBÓT BETONIARSKICH  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

• Transport betonu 
W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się stosowanie 
następujących środków transportu: 
- taczek- przy odległościach do 40m, przerobie zmianowym do 30m3, wzniesieniu terenu do 4 % i 
spadku do 10 %, 
- wózków dwukołowych (japonek)- przy odległości do 80m, przerobie zmianowym do 100m3, 
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 
- transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległości do 300m lub wysokości do 35m i 
dużych masach betonu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 
- mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15km. 

• Środki transportu masy betonowej nie powinny powodow ać 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. ROBOTY GEODEZYJNE  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczącej robót 
geodezyjnych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem 
przykanalików deszczowych, wpustów deszczowych i studni. 

5.2.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH (SST)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 
trasy przykanalików i wpustów deszczowych. 

5.2.1.5. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH  

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (od I 
do VII). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadza obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny 
być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera/Kierownika Projektu o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów Nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.2.6. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów drogi pod budowę kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej i T. Kościuszki. 

5.2.2.1. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

Roboty rozbiórkowe elementów drogi obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inżyniera. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów drogi znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 

5.3. Roboty kanalizacyjne 

5.3.1. PRZYKANALIKI  
Rury z PVC układać zgodnie z Instrukcją producenta i przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, 

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 200 mm i być nie dłuższy niż 24 m, 

• włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 

• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 0,5 % do max. 25 %, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem (optymalnym 45º lub 60º), 

5.3.1. STUDNIE ŚCIEKOWE ULICZNE POD SKRZYNKI WPUSTOWE  
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny 
być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

• głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo   
min. 1,05 m i max. 2,05 m), 

• głębokość osadnika 0,95 m, 

• średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 
usytuowany 1÷ 2 cm poniżej ścieku jezdni. 

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę 
powinno przypadać od 600 do 665 m2 nawierzchni szczelnej. 

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 
‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
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Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości 
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 
0,1 ÷ 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, 
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 

5.2. Roboty ziemne 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczącej robót ziemnych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i ich zasypywania oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozebraniem nawierzchni pod budowę kanalizacji deszczowej na 
skrzyżowaniu ulic Radiowej i Kaliskiego. 

5.3.1. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH (SST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
kanalizacji i obejmują: 
• rozbieranie nawierzchni drogowej z asfaltu, bądź kostki brukowej, 
• wykopy, 
• podsypki i zasypki, 
• wykonanie warstwy filtracyjnej, 
• podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe, 
• zasypki, 
• wykonanie nasypów, 
• transport gruntu. 

5.3.5. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera/Kierownika Projektu i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier/Kierownik Projektu na Wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 
• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian projektowych, 
• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3.6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Przed rozpoczęciem robót związanych z ułożeniem obiektów być wykonane przygotowanie terenu pod 
realizację zadania inwestycyjnego. 
Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1,0m, a nocą wykop powinien być oświetlony światłami 
ostrzegawczymi. W czasie przerw w robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. 
Roboty ziemne związane wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia 
usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 
zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie 
zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary geodezyjne. 
Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w SST „Roboty geodezyjne" pkt. 5.2.1 

5.3.7. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH   
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania”, zgodnie z normą PN-EN805 – „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych” oraz z PN-69/B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.  

Budowę przykanalików deszczowych, wpustów i studni należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN/1610 z 
marca 2002r. „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

5.3.8. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH  

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej należy przyjąć jako generalną zasadę, iż 
stosowane powinny być wykopy otwarte obudowane (wąskoprzestrzenne), o ścianach pionowych, 
szczelnie odeskowanych i rozparte. Zaleca się stosowanie dla obudowy wykopów studni i pod 
przykanaliki gotowych obudów skrzyniowych, walcowych, rozporowych lub wyprasek stalowych 
zakładanych poziomo itp. 

Roboty ziemne projektuje się wykonywać w większości koparkami. Jedynie lokalnie w miejscu 
skrzyżowań lub zbliżeń do nielicznych instalacji i urządzeń, oraz przy istniejących studniach (szczególnie 
przy skrzyżowaniach z drogami), wykonywane ręcznie pod nadzorem odpowiednich branżowo służb 
eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyżujące z wykopem należy podwiesić w odpowiednio 
przygotowanych korytkach. 

Na tym etapie szacunkowo 20% całości będą stanowić wykopy ręczne. 

W przypadku prowadzenia Robót ziemnych w pasie drogowym należy przestrzegać następujących zasad 
odnośnie rozbiórki nawierzchni: 

2) nawierzchnia naturalna  - całość materiału z wykopu można traktować jako grunt rodzimy, 

3) nawierzchnia z betonu asfaltowego – wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy usunąć, nie 
dopuszczając do zmieszania tego materiału z gruntem rodzimym; materiał ten stanowi odpad i jako 
taki nie może zostać użyty do zasypania wykopów (nawet w mieszance z gruntem rodzimym); 
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; przyjmuje się, że koszt związany z zagospodarowaniem tego odpadu jest włączony w 
ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót, 

4) nawierzchnie rozbieralne (betonowa kostka brukowa, płyty betonowe itp.) – nieuszkodzone, 
prefabrykowane elementy nawierzchni należy zdjąć i składować w odpowiednio przygotowanym  
miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera, do zagospodarowania jako odpad lub do późniejszego 
wykorzystania przez Zamawiającego (miejsce składowania poda Zamawiający), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; przyjmuje się, że koszt związany z zagospodarowaniem takiego odpadu 
jest włączony w ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawcę w wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

Jeżeli Wykonawca będzie prowadził Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek), 
wykop mechaniczny należy zakończyć zanim osiągnięta zostanie projektowana rzędna dna wykopu. 
Pozostałą część Robót ziemnych do osiągnięcia projektowanej rzędnej dna wykopu należy prowadzić 
ręcznie. 

Jeżeli wykop zostanie wykonany za głęboko należy postępować wg poniższych wytycznych: 

• niedopuszczalne jest wyrównywanie przegłębienia materiałem z urobku, 

• wypełnić przegłębienie do projektowanej rzędnej dna wykopu mieszanką piasku (spełniającego 
warunki stosowania na podsypkę) i cementu w ilości 50 kg cementu na 1 m3 piasku; warstwę 
uzupełniającą zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. 0,97. 

Szalowanie komór startowych i odbiorczych przewiertu sterowanego 
 
Technologia wykonania przewiertu wymaga zastosowania szalowanego szybu startowego i odbiorczego. 
Przewidziano wykopy tymczasowe o wymiarach dla szybu startowego 3,5x3m, a dla szybu odbiorczego 
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3,0x3,0m i głębokości odpowiedniej z profilu. Wykopy należy szalować przy pomocy obudowy z 
szalunkiem słupowym do wykopów punktowych (np. firmy Kopras).  
Po wykonaniu przewiertu elementy szalowania komór startowych i odbiorczych należy bezwzględnie 
usunąć. 

5.3.9. CHARAKTERYSTYKA WYKOPU  

Przykanaliki układać na wyprofilowanym dnie ze spadkiem zgodnym z załączonymi profilami. 

W zależności od średnicy układanego przewodu oraz głębokości jego ułożenia należy stosować 
odpowiednią, minimalną szerokość wykopów. Wytyczne dotyczące minimalnej szerokości wykopów 
podaje Tabela 1. i Tabela 2. 

Tabela 1. Minimalna szerokość wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu 

Lp. 
Średnica nominalna 

przewodu DN 
Minimalna szerokość wykopu [mm] 

1 DN ≤ 225 DN + 400 

2 225 < DN ≤ 350 DN + 500 

3 350 < DN ≤ 700 DN + 700 

Tabela 2. Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości 

Lp. Głębokość wykopu h [m] Minimalna szerokość wykopu [m] 

1 h < 1,00 dowolna 

2 1,00 ≤ h ≤ 1,75 0,80 

3 1,75 < h ≤ 4,00 0,90 

4 h > 4,00 1,00 

Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić go w kierunku 
przeciwnym niż spadek dna tego kanału. 
Jeżeli gruntu rodzimego z wykopu nie można składować na odkład, należy go wywieźć i tymczasowo 
składować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania” oraz zgodnie z normą PN-EN805 – „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych”.  
Budowę kolektora i odbiór należy prowadzić zgodnie z norma PN-EN/1610 z marca 2002r. „Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych”. 

5.3.10. TOLERANCJA WYKONYWANIA WYKOPÓW  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
• dla szerokości wykopu +/- 3,0cm, 
• dla rzędnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm 
• dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm. 

5.3.11. PODSYPKA I ZASYPKA  

Projektowane przykanaliki, wpusty i studnie należy układać na podsypce piaskowej grubości 0,2m 
wykonanej z piasku o różnym uziarnieniu o wielkości ziarna d<4 mm. W pierwszej kolejności na dno 
wykopu nakłada się warstwę stałej podsypki, która w stanie zagęszczonym musi mieć grubość 20cm. Na 
warstwę podsypki układa się luźną warstwę wyrównującą o grubości około 5cm. Warstwa ta pełni jedynie 
funkcję wyrównującą dno wykopu. W celu zagwarantowania równomiernego ułożenia rury, należy 
przewidzieć odpowiednie niecki montażowe pod każdym łącznikiem o szerokości odpowiadającej 2-3 
krotnej szerokości łącznika.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie gruntu w strefie wspierającej rurociąg od spodu.  
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Przewiduje się wykonanie zasypki w strefie od spodu wykopu do 30cm powyżej wierzchu rury z gruntów 
niespoistych, dowożonych, zagęszczonych do Is ≥ 0,98. Powyżej tej strefy zasypkę z takiego samego 
gruntu – wymiana gruntu – do wysokości podbudowy drogowej (wg projektu drogowego). Bardzo ważnym 
czynnikiem jest staranne zagęszczenie gruntu w pachwinach oraz równomierne rozkładanie i 
zagęszczanie materiału wypełniającego, po obu stronach przewodu. Materiałem układanym w tej strefie 
może być tylko jednorodny materiał piaszczysty. Obsypkę/zasypkę wykonywać ręcznie warstwami o 
grubości 10cm przy jednoczesnym zagęszczaniu gruntu. 

W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. 
W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń 
poziomych ani pionowych. W strefie podsypki należy dokonywać zagęszczenia ręcznego względnie 
używać zagęszczarek wibracyjnych (max. ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o 
działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 1,0 kN). Warstwa przykrywająca występująca od 0,30 do 
1,0 m nad wierzchołkiem rury może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek 
wibracyjnych (max. ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar 
roboczy do 5,0 kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy 
przykryciu powyżej 1,0 m.  

Zasypkę wykopu wykonać przy równoczesnym podnoszeniu szalunku ścian wykopu w taki sposób, aby 
podciągane szalowanie nie powodowało rozluźnienia już zagęszczonych gruntów zasypki. 

W przypadku dobrych gruntów piaszczystych odpowiednie uformowanie dna wykopu może być 
wykonane bez konieczności formowania warstwy podłoża. Zaleca się aby górna warstwa podsypki o 
grubości 5 cm pozostała nie zagęszczona , co umożliwi osiadanie rury. 

W przypadku komór startowych i odbiorczych przewidziano wykonanie zasypki z gruntów sypkich w 
postaci dobrze zagęszczonych piasków różnoziarnistych. 
Zasypka powinna mieć zapewniony stopień zagęszczenia  min. Is=0,98, a  ze względu na to, że komory 
tymczasowe zlokalizowane są w pasach drogowych ostatnia warstwa zasypki o miąższości 1,2 m 
powinna zostać zagęszczona do Is=1,0.  
Generalną zasadą, dla projektowanych studni w wykopach pod szyby startowe z punktu widzenia 
warunków wytrzymałościowych, jest bardzo staranne wykonane zasypki.  
Przy obsypce istotną rolę odgrywa równomierne rozkładanie i zagęszczanie materiału wokół studni. 
Materiał zasypki powinien być układany i zagęszczany warstwami o grubości max. 25-30 cm.  
W trakcie zasypywania studni i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do jej przemieszczeń 
pionowych. W strefie podsypki pod przewody kanalizacyjne należy dokonywać zagęszczenia ręcznego 
względnie używać zagęszczarek wibracyjnych (max. ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek 
płytowych o działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 1,0 kN). Warstwa przykrywająca 
występująca od 0,30 do 1,0 m nad wierzchołkiem przewodów może być zagęszczana za pomocą średniej 
wielkości zagęszczarek wibracyjnych (max. ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych 
zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające 
wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0 m.  
Zasypkę wykopu wykonać przy równoczesnym podnoszeniu szalunku ścian wykopu w taki sposób, aby 
podciągane szalowanie nie powodowało rozluźnienia już zagęszczonych gruntów zasypki. 

5.3. Roboty montażowe 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przykanalików, wpustów i studni deszczowych na przedmiotowym odcinku 
skrzyżowania ulic Radiowej i Kaliskiego. 
Używane elementy konstrukcyjne i materiały powinny odpowiadać normom krajowym dostosowanym do 
norm europejskich, jeśli są dostępne lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy konstrukcyjne i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. Należy przestrzegać także wszelkich dodatkowych 
instrukcji dostarczonych przez producentów. 
 

5.3.1. UKŁADANIE RUROCI ĄGI W WYKOPACH OTWARTYCH  
Zaleca się montaż przewodów z GRP o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W 
niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu. Sposób montażu 
przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie 
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mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków itp.  
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury)winna 
być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC należy łączyć za pomocą 
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia 
kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

5.3.2. IZOLACJE  

Zabezpieczenie elementów betonowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 
Fundamenty i obudowy betonowe studni zintegrowanych zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz 
izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco 
wg PN-C-96177 [8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika 
agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.3.3. CZYSZCZENIE STUDNI ISTNIEJĄCYCH I KANAŁU  
Po wykonaniu wszystkich wpustów, studni i przykanalików zaleca się wyczyszczenie ręcznie studni istniejącej  
poprzez wybranie osadów o oraz mechaniczne wyczyszczenie kanału istniejącego  wodą pod ciśnieniem przy 
pomocy pojazdu typu FFG przeznaczonego do czyszczenia rur kanalizacyjnych o średnicy 150 – 2000 mm i 
ciśnieniu do 200 barów. Czyszczenie wykonywać odcinkami od studni do studni zgodnie ze spadkiem kanału, 
przy każdorazowym wybraniu osadów ze studni, w stronę której odbywa się czyszczenie. Przed czyszczeniem 
każdego odcinka należy wykonać zasłonięcie kinety studni do wysokości co najmniej połowy wysokości kinety 
a ciśnienie płukania dostosować do ilości osadów w istniejącym kanale.  

5.3.4. SZALOWANIE WYKOPÓW   
Przed przystąpieniem do wykonania robót i w trakcie, należy zachować wszystkie warunki wynikające z 
opinii ZUD, władz i instytucji. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: „PN-69/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”, „PN-B-10736 - Wykopy otwarte pod  
przewody wodociągowe  i  kanalizacyjne” oraz normami branżowymi BN-75/8846-01 i BN-72/8932-01. 

Wymiary szalowań dostosować do sytuacji na budowie z uwzględnieniem faktycznego przebiegu sieci 
instalacji podziemnych. O zmianach, a także o okolicznościach, jakie mogą zaistnieć w trakcie 
prowadzenia prac, a które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych robót należy, powiadomić 
jednostkę autorską.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST I „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (od I do VII). 

6.3. Kontrola wykonania robót ziemnych 
• Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  
Pomiar szerokości dna: Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200m na odcinkach prostych, co 50m 
w miejscach, które budzą wątpliwości,  
Pomiar spadku podłużnego dna: Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych. 
Badanie zagęszczenia gruntu: Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 
• Szerokość dna 
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-3,0cm, 
• Spadek podłużny dna 
Spadek podłużny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać 
różnic w stosunku do rzędnych projektowanych większych niż -1,0÷+l,0cm. 
• Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien być zgodny z założonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.3.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH  
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną 
uwagę na: 
• zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów, 
• zagęszczanie zasypanego wykopu. 
Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy. 

6.5. Kontrola, pomiary i badania robót montażowych 

6.5.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, 
obsypek, i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
Odbiory techniczne i badania winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1610 z marca 2002 „Budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych”  
 

6.5.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót prowadzonych w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera/Kierownika 
Projektu. W szczególności kontrola powinna obejmować; 

6. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm, 

7. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
8. badanie i pomiar, szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 
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9. badanie osi kolektora, 
10. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
11. badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
12. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 
13. sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
14. sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
15. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
16. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
17. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.5.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA  
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 3cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinien przekraczać ± 5mm, 
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% 

projektowanego spadku, 
• wskaźnik zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien wynosić 

Is > 0,98, 
• rzędne włazów studzienek powinny być wykonane z dokładnością ± 5mm 

6.5.4. PRÓBY KOŃCOWE 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi/Kierownikowi Projektu przez Wykonawcę wyników prób 
jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 
 
Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty 
wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie 
Kontraktu. 
Próby Ko ńcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego użytkowania 
Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 
Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

6.5.5. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT  
Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów grawitacyjnych będzie polegać na: 
• sprawdzeniu spadków przewodu, 
• sprawdzeniu wizualnie łączeń zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta, 
• wyrywkowym monitoringu (kamerowaniu) przewodów. 
Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 
dla kanalizacji ciśnieniowej. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
•••• 0.15 dm3/m2 dla przewodów, 
•••• 0.2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
•••• 0.4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

Ze względu na dużą objętość wody do badań szczelności odcinka (200 m3) norma dopuszcza 
badanie nawet pojedynczego złącza lub kilku złącz (codziennie) i odrębnie dla studni. 
Ze względu na niską nasiąkliwość, wysoką szczelność, precyzję wykonania rur i łączników GRP oraz: 

• średnicę umożliwiającą szczegółową wizualną komisyjną kontrolę od wnętrza,  
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• fakt, że na przeszło 50 % trasy dno kolektora znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej i przegląd 
techniczny od wnętrza jest sprawdzianem na infiltrację,  

projektuje się wykonanie badań szczelności dla losowo wybranych 8 odcinków 100-m w ilości 
odpowiadającej ok. 10% długości trasy. 
Decyzje o losowym wyborze odcinka do badań szczelności bez wcześniejszego uprzedzenia 
zakomunikuje Inżynier/Kierownik Projektu wpisem do dziennika budowy nie wcześniej niż 5 dni od 
spodziewanego zakończenia budowy danego odcinka.  
Jednym z kryteriów wyboru winna być obserwacja staranności i precyzji robot w czasie realizacji. 
Odcinek, na którym zostanie stwierdzona nieszczelność w czasie robot czy komisyjnego przeglądu, musi 
być jako dodatkowy poddany próbie szczelności po dokonaniu naprawy. 
Próby kanałów bocznych z wybranym odcinkiem kolektora i osobno i losowo wybrane dodatkowo 3 
odcinki. 

6.6. Kontrola jakości wykonywanych deskowań 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 
Badanie prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się przeprowadzać na bieżąco 
a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów częściowych. 

6.7. Kontrola jakości wykonania robót betonowych 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokóle z kontroli jakości". Poza wytrzymałością betonu 
należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednorodności struktury. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości 
otuliny. 
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementów z wymiarami na rysunkach 
roboczych. 
Należy również sprawdzić zgodność z projektem i metodami wykonania otworów i kanałów w 
konstrukcjach, prawidłowość ustawienia elementów zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie oraz jej rzędnych wysokościowych. 

6.7.1. ZAKRES BADA Ń KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH  
Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

• użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-062250 

• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia 
• prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 

pielęgnacji 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a 
wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót betonowych powinien uwzględniać wyniki 
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole 
odbioru częściowego(jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 

6.8. Kontrola jakości robót zbrojarskich 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem, 
która powinna obejmować: 
• oględziny 
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• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem badanie jakości połączeń zgrzewanych 

wykonywaniu na placu budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST I „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wykonanych wykopów oraz m2 (metr kwadratowy) 
dla odtwarzanych nawierzchni komunikacji pieszej oraz dróg jezdnych. 

7.3. Obmiar robót montażowych 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej. Objętości będą wyliczone w nr1 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem Projektu. 
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
Czas przeprowadzania obmiaru,  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w jednostkach miary podanych w 
Przedmiarze Robót. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji nadzoru 
Inwestycji i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 Jednostki obmiarowe:  
1) W m mierzy się roboty: 

a) Wykonanie rurociągów z rur PVC. 
b) Demontaż rurociągów 

2) W sztukach mierzy się roboty: 
a) Wykonanie wpustów deszczowych; 

3) W kompletach mierzy się wykonanie: 
a) Montaż pompowni 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST I „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót pomiarowych 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
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pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu. 

8.3. Sposób odbioru robót ziemnych 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszej SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt. 5 i 6 SST dały wyniki 
pozytywne. 

8.4. Sposób odbioru robót montażowych 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera/Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wynik pozytywny. 

8.4.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU TECHNICZNEGO  
Zaprojektowano roboczy odbiór techniczny z próbą wodną, przed przełączeniem na nowy lub 
zmodernizowany odcinek i przekazaniem do eksploatacji Wodociągom Miejskim. 
Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości 
ułożenia przewodu, odeskowania, 
c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, 
zmian kierunku, 
d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie, 
e) oznakowania trasy rurociągów i oznakowanie zasuw. 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na sprawdzeniu: 
a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia 
usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 
b) rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

8.5. Sposób odbioru deskowań 
Przy odbiorze deskowań i rusztowań należy sprawdzić: 
• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie 
• szczelność deskowania 
• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie 
• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń 
• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych według punktu 5. 
• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 
napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość 
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i należy 
je rozebrać oraz wykonać ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki betonowej powinno 
być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

8.6. Sposób odbioru robót betonowych 
Przy odbiorze obiektów powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- zatwierdzone przez Inżyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych 

zmian, 
- dziennik robót, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 
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- protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
- protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologicznym 

budowy mające wpływ na jakość wykonania robót 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z normami. 
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są podane w normie 
PN-63/B-06251. 

8.7. Sposób odbioru robót zbrojarskich 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy zbrojenie w części lub w całości 
uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 
napraw zbrojenia i odnotować to w protokóle z oceny zbrojenia. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy podać numery rysunków 
roboczych zbrojenia , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i 
usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 
• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy 
• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym 
Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do dziennika budowy. 

8.8. Sposób odbioru robót żelbetowych prefabrykowanych 

8.8.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie testy i pomiary miały wynik 
dodatni. 

8.8.2 DOKUMENTY ODBIOROWE  
Do odbioru całości zakończonych robót montażowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
dokumentację techniczną oraz dodatkowo: 
• protokół badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów i prefabrykatów 
• protokoły odbiorów częściowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
Na podstawie tych dokumentów należy sprawdzić: 
• prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, kompletności zapisów oraz wykonaniu wpisanych 

poleceń 
• wykonanie zaleceń zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach, jeżeli byty 

one dokonywane w związku z montażem 
Protokół końcowy powinien między innymi zawierać: 
• wyniki przeprowadzonych badań 
• decyzje komisji dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji - z wykazem 

ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem sposobu i 
terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma dokonać kontroli po usunięciu usterek 

• wniosek komisji dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót wykończeniowych 
 

8.8.3 ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy nastąpi po stwierdzeniu wykonania całości robót objętych zamówieniem zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacji ST. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady naliczania podstawy płatności zawarto w ST I „Wymagania ogólne" pkt.9 

Warunki płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą na 
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realizację przedmiotowych robót zarówno w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego 
harmonogramu robót. 

Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujętych w kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Roboty pomiarowe 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
5. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK, 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9. Normy dot. robót ziemnych 

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6) BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
8) PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
9) PN-EN 12048-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa 

10.2.1. INNE DOKUMENTY 
5) Ustawa z dnia l lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami), 
8) Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
9) Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi 

zmianami), 
10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, 
poz. 981), 

11) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, 
12) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 
13) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

10.3. Dokumenty odniesienia i przepisy związane dot. robót 
montażowych 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy 
Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
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Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla 
Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu 
podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 

nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z 

późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627) 
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi 

zmianami, 
• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - Dz. 

U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 

ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 

r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 
75, poz. 690, 2002 r. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz.U. Nr 
121, poz. 1138 z 2003r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 
z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817) 

• PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
• PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
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• PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
• PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
• PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 

1 MPa. 
• PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
• PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
• PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
• PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
• PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
• PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych oraz 

dworców i środków transportu publicznego. 
• PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 0,6/1kV 
• WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t.II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary. 
• BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 
• ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1,2,3. 
• PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 
• BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
• BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
• PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-88/B-30000„Cement portlandzki" 
• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTIINSTAL, 2003r 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - 

Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 

 
A także: 
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

  
 


