POWIATOWY ZARZAD DRO6

Siemiatycze , 2014-05-29

Szanowni Paristwo Wykonawcy w odpowiedzi na otrzymane ,,Zapytania dotyczace tredci SIWZ™

dotyczace przetargu nieograniczonego nr PZD3.342.PN 09.R.2014 p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr
1716 B Zerczyce — Zablocie — Makarki, odcinek Zerczyce — Zablocie w km rob. 3+120 - 3+920,

Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach uprzejmie wyjasnia watpliwosci zgloszone w n/w zapytaniach.

PYTANIENR 1 :

Zwracamy sig z zapytaniem czy Zamawiajacy posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.
ODPOWIEDZ NR 1:

Zamawiajqcy nie posiada prawomocnego ZRID na przedmiotowe zadanie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 B Zerczyce — Zablocie — Makarki, odcinek Zerczyce — Zablocie w km
rob. 3+120 - 3+ 920, realizowana bedzie na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

PYTANIE NR2:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na przedmiotowym zadaniu beda obowiazywaty najnowsze aktualne
wytyezne techniczne WT1 - 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno—asfaltowych.

ODPOWIEDZ NR 2:

Tak.

PYTANIE NR3:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na przedmiotowym zadaniu beda obowiazywaly najnowsze aktualne
wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

ODPOWIEDZ NR 3:

Tak.

PYTANIE NR4:

Zamawiajacy w § 9 ust. 6 pkt 1 [Odbiory Roboét] Istotnych postanowien umowy zapisal, ze: ,,Jesli wady
nadajg si¢ do usunigcia, to odbiér ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usuniecia wad...”

w zwiazku z powyzszym zapisem, Ubiegajacy si¢ o udzielenie przedmiotowego zamdwienia wnosi do
Zamawiajacego o usunigcie powyZzszego zacytowanego zapisu z uwagi na jego niezgodnosé z trescia art.
647 k.c. oraz linia orzecznicza. I tak w sentencji Wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdanisku z dnia 9 lipca 2013
r. Sygn akt V. ACa 332/13 Sad stwierdza m.in., ze ,Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, ze odbior
robét odnosi si¢ tylko do rob6t wykonanych w calosci i bez wad, a zatem nie znajduje zadnego
uzasadnienia stanowisko, ze odbiér nastepuje tylko wtedy, gdy roboty zostaly wykonane w calosci i nie
maja zadnych wad, czyli nastapit odbiér ,.skuteczny”. Gdyby zaakceptowa¢ takie stanowisko, odbiory
robot przeciagalyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzily by do skutku.”

Jednoczesnie ubiegajacy sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia informuje Zamawiajacego, ze
zgodnie z trescig art. 647 k.c. ma obowiazek ustawowy dokonaé odbioru przedmiotu zamdwienia.
Ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia rownoczesnie wskazuje Zamawiajacemu, ze zgodnie z wyrokiem
sadu apelacyjnego w Krakowie z 12.09.2012r. sygn. akt I ACa 803/12 ...z chwila odbioru robét
Zamawiajacy (Inwestor) nabywa wobec drugiej strony umowy — wobec ich stwierdzenia — roszczenia z
tytulu rekojmi i ewentualnie gwarancji jakosci...” Nie ma zatem powodu do niezgodnego z art. 647 k.c.
odbioru robét.



ODPOWIEDZ NR 4:
§ 9 ust. 6 [Odbiory Robdt] Istotnych postanowien umowy otrzymuje brzmienie:
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze:
1) roboty budowlane bedqce jego przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajqcych korzystanie z przedmiotu umowy,
Zamawiajqcy moze przerwac odbior ostateczny, wyznaczajqc Wykonawcy termin do wykonania
robdt, usunigcia wad, a po jego uplywie powrécié do wykonywania czynnosci odbioru ostatecznego.
2) przedmiot umowy nie jest wolny od nieistoinych wad, Strony uzgadniajq w tresci protokotu termin i
sposob ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w
Protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajqcy moze usunqé w zastepstwie Wykonawcey, na jego koszt
i ryzvko wady nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajqcy ma obowiqzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie
zwalnia z obowiqzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane sq do momentu zastepczego usuniecia
wady.

PYTANIE NRS5:

Zamawiajacy w § 9 ust. 6 pkt 2 lit. b) [Odbiory Robdt] Istotnych postanowien umowy zapisal, ze: ,,Jezeli z
powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.”

w zwiagzku z powyzszym zapisem, Ubiegajacy si¢ o udzielenie przedmiotowego zaméwienia wnosi do
Zamawiajacego 0 usunigcie wyzej zacytowanego zapisu z uwagi na jego niezgodnos$¢ z trescia art. 637
ust.2 k.c., stanowiacy ze: ,,Gdy wady usungé si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze
przyjmujacy zamdéwienie nie zdola ich usuna¢ w czasie odpowiednim, zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, jezeli wady sa istotne; jezeli wady nie sa istotne, zamawiajacy moze Zzada¢ obniZenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujacy zamowienie
nie usungl wad w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.” 7 powyzszego cytatu wynika, ze do
katalogu uprawnief zamawiajacego nie nalezy uprawnienie polegajace na zadaniu ponownego wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi. Stanowisko to potwierdza m. in. prawomocny Wyrok Sadu Apelacyjnego
w Katowicach z dnia 29 maja 2013 r. Sygn. Akt V ACa 141/13, gdzie Sad stwierdzil mi.in, ze
sUprawnienia z tytulu wadliwo$ci dziela okreSlone w art. 637 k.c. zawieraja katalog uprawnien w
sposob wyczerpujacy, a dopuszczenie dodatkowo mozliwosci zgdania upowaznienia do usunigcia
upowaznienia do usunigcia tych wad na koszt przyjmujacego zamowienie, prowadziloby do
rozszerzenia tego katalogu w sposob sprzeczny z przepisami regulujagcymi wzajemne relacje stron
umowy o dzielo.”

Odpowiedz 5:

§ 9 ust. 6 [Odbiory Robdt] Istotnych postanowier umowy otrzymuje brzmienie — odpowiedz jak w pytaniu 4.

Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach uprzejmie informuje, iz na stronie internetowej
Zamawiajacego, na ktorej opublikowano Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia zamieszczono
nastgpujace pliki uwzgledniajace naniesione zmiany w Istotnych Warunkach Zaméwienia :
1.1.0dpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ_przebudowa Zerczyce-Zablocie 2014-05-29
4. Istotne Warunki Umowy_przebudowa Zerczyce-Zablocie po zmianie 2014-05-29

Zamawiajacy, zgodnie z art. 38, ust. 4 informuje o zmianie tresci SIWZ. Wprowadzone zmiany nie
wymagaja dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiajacy nie przedluza terminu sktadania ofert.

DYREKTOR
- Powiatowego maﬁu Dz(g
CyBiemiaty 7

r‘ngr inz. Jan San}oﬂl‘k

2



