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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2017 - ... - ... pomiedzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionow Pilsudskiego 3, NIP 544-14-37-102, reprezentowanym

przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w
imieniu ktorego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2015r., poz. 2164 z p6zn. zm.) rozstrzygnigetego w dniu .................. , nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :
przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo — Tokary wraz z budow3 i
przebudowa infrastruktury technicznej w km rob. 0+000 - 1+406.

2. Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalagcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty

podpisania niniejszej umowy.

Zakonczenie robot budowlanych do dnia 30 pazdziernika 2017 r.

4. Termin zakonczenia realizacji rob6ot jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia robot,
potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Odbioér ostateczny robdt przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika
budowy o gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor Nadzoru potwierdzi w
dzienniku budowy gotowo$¢ do odbioru.

6. Zakonczenie realizacji zamowienia ( zakonczenie ostatecznego odbioru robot ) do dnia
30 listopada 2017 r.

7. Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot (koncowego).

=

w

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i

zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 1§ 10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrebie poszczegolnych elementow infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. pelnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
SIECI.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ czegsci zamoéOwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowal realizacj¢ zamowienia przy udziale podwykonawcdéw 1 wskazal czesci

zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastapi¢ wytacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czeS¢ zamodwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazac¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt 20.
b) gdy okres$lono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treSci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytulu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czg¢sci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D) e

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotow), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe 1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu Umoweg Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
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si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy zlozy do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sagdowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci  kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robat,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 6.
Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczenia:
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1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda
Zamawiajgcego na polecenie Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu koniecznosci.

2) Roboty zamienne s3 to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajagcym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokolu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robot zamiennych jezeli roboty te
nie bedg wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okre§lonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajgce poza
przedmiot zamoéwienia i moga by¢ powierzone Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen skladnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakladéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$§¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
WYNOSH ....oevvnnenn.n. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowa.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ W dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane beda bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady), W terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgtoszenia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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11.

12.

13.

oo

10.

11.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysoKoScCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w

formie/formach ...................... dnia .o .

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokol odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t 1 pokrycia

roszczen z tytulu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8
Z ramienia Zamawiajgcego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac¢ bedzie
Inspektor Nadzoru - .......ccccevvevvevieciecieenenene koordynujacy catosé.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot - ........ccccecvviiiniicnienn odpowiedzialnego

za nalezyte i terminowe wykonanie robodt, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 12 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych o0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujgce
bezposrednio czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mloty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikéw fizycznych.
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Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy osoéb odnos$nie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu oséb, o
ktorych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o pracg przez
niego lub jego podwykonawcg. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/osob wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie uméw o pracg, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego osob (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem), zawierajace co najmniej imi¢
I nazwisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz nazweg
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych osob do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomié¢ wiasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbiodr ostateczny,
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begdg w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych bgdg dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiarow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajagcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnos$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego rob6t zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Kierownik budowy dokona wpisu
do dziennika budowy o gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru
potwierdzi w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru
inwestorskiego powotlana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbior i wyznaczy termin ich usunigcia. Po
usuni¢ciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnosci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy nie wstrzymuje
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czynnosci odbioru 1 daje prawo Zamawiajagcemu podpisania jednostronnych protokotéw

odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w

stosunku do wyniku odbiorow 1 w petni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robdt do odbioru, tabela rozliczeniowa, ksiega
obmiaru wykonana w sposéb narastajacy

4) zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanych robot - rozliczenie koncowe,

5) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna — 4 egz. map poinwentaryzacyjnych,

6) dokumentacj¢ projektows otrzymang od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity).

7) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiardéw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

10) o$wiadczenia Kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami

11)inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczgce prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rgkojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

. mIeS|¢;cy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosc1 odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostana spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, to odbiér ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajgcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastepczego usunigcia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabyweca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakture nalezy kierowac na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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W zwigzku z postanowieniem okreSlonym w ust. 1 zamawiajgcy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastgpuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych roboét ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zatgczyé do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowdd zaplaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodéw
zapfaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci roéwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

KARY UMOWNE

§11
razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastgpujace kary

umowne:

1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robot w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

4) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia;

5) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robdt, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiajacego / Inwestora
na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego
po uptywie wyznaczonego terminu;

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt.

11) za uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w

wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
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stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych

wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potragcenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajagce z umowy Wykonawca ma

obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy W Wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w optacie faktury powstatej z winy Zamawiajacego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej 1 deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$§wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastapilo zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowat do  realizacji zamowienia  podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.
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1.

N

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wyltgcza
zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢sci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§ 14

W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania roboét, strony umowy
obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robot ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktoére zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktdrych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy Ww
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

nalezytej starannosci, skutkujagcych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,
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b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

c) koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowej
(usuniecie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji projektowe;,

e) zaistnienia okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe zakonhczenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczegbOlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamoéwienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, ktore nie
wynikajg z dokumentacji projektowej,

f) opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajgcego
na terenie budowy,

g) dzialania sity wyzszej.

2) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktérych nie zafakturowano na dzien wej$cia w zycie przepisow o
zmianie VAT.

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego, wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robot niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej (usunigcie wad projektu).

C) zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustlug lub robdot budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i spelnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie mogt przewidzieé¢, jezeli spetnione
zostaly przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

e) zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spetnione zostaty
przestanki okres$lone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie, zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6 ustawy pzp,

g) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.le ustawy pzp,

3) inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamodwienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

b) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady oraz przedtuzenie
terminu udzielonej gwarancji i regkojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania
przez Wykonawce,

¢) wykonawceg, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca,

d) zmian 0sob reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.).

e) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp.

f) zmiana zakresu czg¢éci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

g) powierzenia Podwykonawcy wykonania czg¢éci zamdwienia, ktora nie zostata wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

h) zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
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postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podmiot spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron
w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecia.
Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
W szczegoOlnos$ci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepiséw wykonawczych.
Ewentualne Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zataczniki :

- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia - zatacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatagcznik nr 3 do umowy

- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§18

Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:

- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpis 1 pieczatka: Podpis i pieczatka:
Data  .ceeeveiiiininnnn Data  .oeeeeniniininnnn
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