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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA s

zawarta dnia 2018 - ... - ... pomigdzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, NIP 544-14-37-102, reprezentowanym

przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w
imieniu ktorego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) rozstrzygnigtego W dniu .................. , nastepujacej tresci:

o

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :
rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewodzkiej nr 693 - Nurczyk,

w km roboczym 0+006 — 1+008
Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
Zakonczenie robot budowlanych do dnia 31 lipca 2018 r. Termin zakonczenia realizacji robot
jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia wszystkich robdt objetych zamowieniem,
potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawcze;j.
Odbidér ostateczny robdt przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowos$ci obiektu do odbioru ostatecznego, i przedlozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajacego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
Zakonczenie realizacji zamowienia do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot (koncowego).
W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych
robot 1 terminem zakonczenia ich realizacji.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus
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2.

3.

4.

podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote

(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w

§6 1§ 10.

W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych

w kosztorysach ofertowych.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylgczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwiazku
Z przebudowa urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrebie poszczegolnych elementéw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wilascicieli poszczegolnych
sieci.

PODWYKONAWSTWO

§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ czgéci zamoOwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowal realizacj¢ zamoéwienia przy udziale podwykonawcéw 1 wskazat czesci

zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze¢$§¢ zamoOwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescia projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:
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a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt 20.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treSci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce¢ niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytulu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czg¢sci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

B) e

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotow), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postegpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajagcy jako
Konsorcjum, zawierane beda w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikoéw ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0sob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe 1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zapflaty,
zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z konieczno$cig
sagdowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscia wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
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2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajagce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sa to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamoOwienia 1 mogg by¢ powierzone Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spelnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikoéw
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REI.(OJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
wynosi ..min. 48 .. miesigcy - zgodnie z ofertg przetargows.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robdt poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie r¢kojmi usuwane begda bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady), W terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustality terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgloszenia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoKoScCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w
formie/formach ...................... dnia ..o, :
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11.

12.

13.

o

10.

11.

12.

13.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac¢ bedzie
Inspektor Nadzoru - .......cccoeeeveiciiiiniins
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot e ———————— odpowiedzialnego
za nalezyte i terminowe wykonanie robodt, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mloty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymég okreslony w ust. 10 nie dotyczy oséb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynno$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do zlozenia wykazu o0sob, o
ktorych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prac¢ przez
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14.

15.

10.

11.

12.

niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
zanonimizowane kopie umow o pracg, wszystkich lub niektoérych/wskazanych przez
Zamawiajacego 0sob (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem), zawierajace co najmniej imie
i nazwisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wiasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbidr ostateczny,
3) odbidér pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawece.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru czgsciowego robot zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego tzn. po
rzeczywistym zakonczeniu robot 1 wykonaniu niezbednych badah 1 pomiardw oraz
przedtozeniu obmiaru 1 rozliczenia odbieranych robot.
Termin odbioru ostatecznego rob6t zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy 0 zakonczeniu robot.
Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robot zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr 1 wyznaczy termin ich usunigcia. Po
usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnosci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy/robot wstrzymuje
czynnos$ci odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):
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16.

ok

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robot do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robot,

4) dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

8) oswiadczenia Kierownika budowy/robot: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

..min. 48 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, to odbior ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastgpczego usunig¢cia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY | WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protoko6t odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakturg nalezy kierowaé na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme¢ wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
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8. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamowienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zataczyé do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przez dowod zaplaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaptaty.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

KARY UMOWNE
§ 11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastepujace kary
umowne:
1. Wykonaweca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robot w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

za wykonywanie czynnos$ci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robot, przez inng osobe
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robot na pisemne wezwanie Zamawiajgcego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uplywie wyznaczonego terminu;

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci

1 000,00zt

11) za uchybienie obowiazkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w

wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.
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Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuni¢cia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych

wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy Wykonawca ma

obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawceg z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w oplacie faktury powstalej z winy Zamawiajacego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o§wiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czegsci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji  zamowienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTA4PIENIU OD UMOWY
§ 14

1. W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robdt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie UMOWY,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokoét z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

Protokét z inwentaryzacji robdt podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin platnosci faktur wystawionych w wyniku czynnos$ci, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
2.  Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$ciag dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

c) koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowe;j

(usunigcie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),
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d) koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej,

e) zaistnienia okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe zakonczenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczegbOlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamoéwienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, ktore nie
wynikajg z dokumentacji projektowej,

f) opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajgcego
na terenie budowy,

g) dziatania sity wyzszej.

2) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzien wej$cia w zycie przepisow o
zmianie VAT.

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego, wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robot niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej (usunigcie wad projektu).

C) zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustlug lub robdot budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i spelnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

d) wystapienia okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie moght przewidzie¢, jezeli spelnione
zostaty przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

e) zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spelnione zostaty
przestanki okre§lone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamdOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie, zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6 ustawy pzp,

g) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,

3) inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamodwienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

b) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i re¢kojmi za wady oraz przedtuzenie
terminu udzielonej gwarancji i r¢kojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiazania
przez Wykonawce,

c) wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonaweca,

d) zmian o0sob reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.),

e) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp.

f) zmiana zakresu czg¢éci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

g) powierzenia Podwykonawcy wykonania czg¢sci zaméwienia, ktora nie zostala wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

h) zmiany podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajacemu, iZ proponowany
inny podmiot spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,

jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
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Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron
w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecig.
Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajagce z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepiséw wykonawczych.
Ewentualne Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki :

- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy

- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 4 do umowy,

§18

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:

- 1legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:

,»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewodzkiej nr 693 - Nurczyk,
w km roboczym 0+006 — 1+008”



