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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2019 - ... - ... pomigdzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktoérego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t]. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) rozstrzygnietego W dniu .................. , hastepujacej tresci:

=

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :
przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara — Zery — Pobikry
w km rob. 0+000 — 6+105,50.

Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegdotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalagcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.
Zakonczenie robot budowlanych do dnia 1 pazdziernika 2019 r. Termin zakonczenia realizacji
robot jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia wszystkich robot objetych
zamoOwieniem, potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie pelnej dokumentacji
powykonawczej.
Odbidér ostateczny robdt przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego i przedtozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajacego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
Zakonczenie przedmiotu zamowienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.
Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robdt (koncowego).
W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych
robdt 1 terminem zakonczenia ich realizacji.
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokoSci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 i§10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiardéw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem rob6t w obrebie poszczegdlnych elementow infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
SIeCl.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w § 4 ust 3 pkt 1 bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi o$§wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamédwienia
podwykonawcy.
Umowa Podwykonawstwa
1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)

moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.
2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czg$¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym

podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy

Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktérym mowa powyzej.
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3) Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 111
pkt 21.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, Ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytulu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
4. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

5) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajagcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptlaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wytacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak 1 podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznoscia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
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3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z rdznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng ilosciag wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamdéwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacj¢ robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamoéwienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamoOwienia, nieobjete zamowieniem podstawowym 1 moga by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakladéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
nakltadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny
oparta na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
wynosi ..min.60.. miesiecy - zgodnie z oferta przetargowa, z wylaczeniem oznakowania
poziomego, ktdrego trwalo$¢ powinna by¢ nie krotsza niz zapisana w SST.

Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
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10.

11.

12.

o

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a

konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane be¢da bezptatnie (dotyczy to zakupu

niezbednych materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady),

w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdluzszy) dopuszczalny przez

Zamawiajacego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu

zgloszenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,

jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wWysokosci ................... zt co stanowi 10% warto$ci umowy

brutto (w zaokragleniu do pelnych ztotych w doét) w formie/formach .................... dnia

Zabezpleczeme shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokotl odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cia

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt 1 pokrycia

roszczenh z tytulu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - ........ccccceevveveevneieenenn,
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy S e ——————— odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie robot, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 12 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot
budowlanych objetych zamowieniem ujetych w przedmiarze robot, sg zatrudnieni na podstawie
umowy o prace.

Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy oséb odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawcg.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu oséb, o
ktérych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na Umowg o prace przez
niego lub jego podwykonawcg. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/os6b wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
zanonimizowane kopie umow o pracg, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego 0sob (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem), zawierajace co najmniej
stanowisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy moze powiadomi¢ whasciwy inspektorat
pracy.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ W wersji papierowej,
w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,
ul. Legionow Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz do dnia odbioru
ostatecznego robot. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

W przypadku braku mozliwosci przediozenia do dnia odbioru ostatecznego robdt - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, nalezy udokumentowa¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjng pomiarow geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezb¢dnych materiatlow
do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie po jej zatwierdzeniu
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
2) odbior ostateczny (koncowy),
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega zakryciu.
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Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg niezwlocznie ,

nie pdézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.

ogledzin, pomiaréw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce W czasie

umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z

czynnos$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym

zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.

po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji

powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot.

Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje powolana przez Zamawiajgcego komisja odbioru z

udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje

protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robot zostang stwierdzone wady 1 usterki

nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbior robot i wyznaczy termin ich

usuni¢cia. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynno$ci odbioru ostatecznego

zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.

Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy

zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunig¢cia wad. Zastgpcze usunigcie

wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu

zastgpczego usunigcia wady.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie rob6t do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robot,

4) dokumentacje projektowa otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana W Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,

8) oswiadczenia Kierownika budowy/robot: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego wykonania
1 rozliczenia robot.

Odbior po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

..min. 60 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnos$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.
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ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PLATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastapi w mechanizmie podzielonej ptatnosci, w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcg prawidtowo wystawionej faktury, przelewem
na wskazany numer rachunku bankowego .............cccooiiiiiiiiiiiiiiiiii
Wykonawca o$wiadcza, iz podany rachunek jest uzywany w prowadzonej dziatalnosci, do
ktorego otwarto rachunek rozliczeniowy VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga
aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakture nalezy kierowa¢ na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W zwigzku z postanowieniem okre§lonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastgpuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdt ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zataczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowdd zaptaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaplaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ wartos¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysoko$ci utraconej dotacji przyznanej na realizacj¢ niniejszego zadania, zgodnie
Z poleceniem zwrotu 1 W terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, w przypadku, gdy
z powodu niedopetnienia obowigzkéw przez wykonawce, okreslonych w niniejszej umowie,
zamawiajacemu zostang cofnigte przyznane wczesniej dotacje.

KARY UMOWNE

§11
razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nast¢pujace kary

umowne:

1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za opdOznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego netto,
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia nast¢gpnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
do dnia ich usunigcia;
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4) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robot, przez inng osobe
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robét na pisemne wezwanie Zamawiajacego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uplywie wyznaczonego terminu;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zi za
kazdy dzien opdznienia / niewykonania.

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt

10) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w

wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

12)za nieterminowa zaptatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi 1 gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo
wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w
pierwszej kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umowne] lub innej nalezno$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy Wykonawca ma
obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy W
wysokos$ci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w
§3 ust. 1 umowy;

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej 1 deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
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2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbac¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego o§wiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zaméwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

2. Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza
zastosowania kar umownych

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W przypadku, o ktéorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢é przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTA4PIENIU OD UMOWY
§ 14
1. W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robdt lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokoét z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz wartos$ci robot zabezpieczajacych.

4)  Protokét z inwentaryzacji robdt podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara — Zery — Pobikry w km rob. 0+000 — 6+105,50”
11



Numer sprawy PZD1.343.PN 02.R.2019

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art.144 ust.l pkt 2-6 ustawy pzp, Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmian w umowie W nastepujacych

przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji
lezacych po stronie wspotfinansujacego realizacj¢ zadania.

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania roboét, ktore nie wynika z okolicznos$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawcg),

d) konieczno$¢ wykonania robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktorych
wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e) okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajagce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdj¢ciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

f) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzieé
ani mu zapobiec 1 bedace poza wplywami stron umowy, ktore uniemozliwia
wykonawcy wypetienie swoich zobowigzan w catosci lub w czgsci.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z w/w

okoliczno$ci, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych

okolicznosci.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapisow
wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona,
w tym instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programu, w ramach ktorego bedzie
realizowane zamowienie,

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za
zgoda Zamawiajacego, mozliwo$s¢ wykonania prac w inny sposdb niz okreslono to w
opisie przedmiotu zamodwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla
Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie
parametry techniczne, jakosciowe i1 cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe
wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania prac, o ktéorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
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Zamawiajacego 1 moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych np. nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiaggngé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

4) wysokos$ci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamowienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia umownego — dotyczy to czeSci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy pzp,

6) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy,

7) rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady oraz przedluzenie terminu
udzielonej gwarancji jakos$ci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

8) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych koniecznosciag zmiany w trakcie realizacji
umowy zakresu rzeczowo — finansowego prac,

9) zmiany zakresu cz¢$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce
wykonania czegs$ci zamdéwienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne 1
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmian¢g umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to za
konieczne 1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art.22a ust.1 ustawy pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania,

15) zmiana zasad platnosci. Zamawiajgcy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze, ze
Zamawiajacy nie jest objety procedurag odwrotnego obcigzenia VAT i zastosuje stawke
podatku VAT w ofercie i1 strony przyjmg w umowie zasad¢ klasycznego rozliczenia
podatku VAT — a wigzace stanowiska organow skarbowych lub obowigzujace przepisy
prawa wskaza na wystepowanie procedury odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca — Strony dokonaja zmiany umowy w ramach
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ktorej; Wykonawca zobowigze si¢ do wystawienia faktur zgodnie z regutami dotyczacymi
procedury odwrotnego obciazenia VAT.
Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji robdt budowlanych objetych
niniejsza umowa okreslonego w § 2 ust. 3, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni
od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych
w ust. 2. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy pzp:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postgp w realizacji prac
przez Wykonawce.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepisoOw prawa.
Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawce w ramach
umow zwigzanych z realizacja zamowienia stanowia wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego.
Po zakonczeniu realizacji zaméwienia wykonawca jest obowigzany przekaza¢ te dokumenty
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko kopie tych dokumentéw, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17

Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§18

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia - zatacznik nr 2 do umowy,

Pismo akceptujace - zatacznik nr 3 do umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zaltacznik nr 4 do umowy,
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§19
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim:
- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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