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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY )
UMOWA ..,

zawarta dnia 2019 - ... - ... pomigdzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktérego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcea”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) rozstrzygnig¢tego w dniu .................. , hastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego
przedmiotem jest:
Remont nawierzchni bitumicznej:
Czes¢ 111 Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tolwin —
Wiercien Duzy.
2. Przedmiot zamowienia begdzie wykonany w zakresie szczegdlowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy stanowiagcej zatacznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

§ 2

1. Rozpoczecie robot ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.

3. W ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych robdt i terminem zakonczenia
ich realizacji.

4. Zakonczenie robdt budowlanych do dnia ....cceeeveenn. 2019 r. Termin zakonczenia realizacji
robét jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia wszystkich robot objetych
zamoOwieniem 1 pisemnym zgloszeniem zakonczenia robot Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na sporzadzenie peilnej dokumentacji
powykonawczej.

5. Odbidr ostateczny robdt przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po przedtozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

6. Zakonczenie przedmiotu zamdowienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.

7. Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robdt (koncowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie kosztorysowej 1

zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus

podatek VAT wg stawki (....... %) w wysoko$ci: .....iiinnl. zh, co tacznie stanowi kwote

(brutto) ..........coeuenn. zt (stownie ztotych : ... ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w

§41§7.

W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych

w Kkosztorysach ofertowych.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,

— koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,

— koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robot,

— koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),

— koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej (jesli wystapiag) w zwigzku
z przebudowg urzadzen energetycznych,

— koszty ubezpieczenia budowy i1 robdt z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktére to wypadki moga powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych, oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy,

— koszty zwigzane z nadzorem rob6t w obrebie poszczegdlnych elementéw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. pelnionych przez witascicieli poszczegdlnych
SIeClI.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI

§ 4
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokot odbioru robot, na
kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawcg.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku
DANKOWEGO ..ovieiei e . Wykonawca oswiadcza, iz podany
rachunek jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej
dziatalnosci. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabyweca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakture nalezy kierowa¢ na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowg forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce W kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamowienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, zobowigzany jest zatagczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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Przez dowdd zaptaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zapftaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci roéwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, w przypadku,
gdy z powodu niedopelnienia obowigzkow przez wykonawce, okreslonych w niniejszej
umowie, zamawiajacemu zostang cofni¢te przyznane wezesniej srodki.

ODBIORY ROBOT

§ 5
Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbiodr ostateczny (koncowy),
3) odbidr pogwarancyjny.
Odbidér wykonanych robdt bedzie dokonany zgodnie z ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi
wykonania robot, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po
rzeczywistym zakonczeniu wszystkich rob6t i pisemnym zgloszeniu ich zakonczenia oraz po
przedtozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Odbioru robo6t dokonuje powolana przez Zamawiajagcego komisja odbioru z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, z czego sporzadzony zostaje protokot odbioru
ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady i usterki
nadajgce si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr robot 1 wyznaczy termin ich
usunig¢cia. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynno$ci odbioru ostatecznego
zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;.
Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusunigte W umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktére naliczane sa3 do momentu
zastepczego usuni¢cia wady.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
osobiscie lub wyznaczy¢é w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢
Wykonawcy lub pelnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci odbioru.

10. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robot, obmiar robot,

2) dokumentacje¢ projektowa otrzymang od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

3) dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

4) pisemna gwarancja jakosci,

5) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,
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6) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,

7) oswiadczenia Kierownika robot: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow zgodnych
z obowigzujacymi przepisami

8) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego wykonania
i rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

..min. 48 .. miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbiorow ostatecznego 1 pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie wad.

PODWYKONAWSTWO

§6

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w § 6 ust 4 pkt 1 bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czg$ci zamoOwienia
podwykonawcy.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze¢$§¢ zamoOwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescia projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi, to Wykonawca ma prawo uwazac¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zglosi¢ w formie pisemne;j sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. Il
Instrukcji dla Wykonawcy.
b) gdy okre$lono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.
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7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktérego nie wniost zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajagcego. Naruszenie
przez Wykonawce¢ niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
4. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z oferta z dnia ............... Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

5) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjne;j
Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia oso6b wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajagcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

»~Remont nawierzchni bitumiczne;j: Str 5
Czes$¢ 111: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Totwin — Wiercien Duzy”



Numer sprawy PZD1.343.PN 07.R.2019

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak 1 podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznoscia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

§7

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegllnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeCzowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstaw¢ do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 8.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sa to roboty, ktore wynikaja z rdéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczna iloscia wynikajagcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajacego na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajagcym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajagcego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robot zamiennych jezeli roboty te
nie bedg wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.
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3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajagce poza
przedmiot zamodwienia, nieobjete zamdéwieniem podstawowym 1 moga byé powierzone
Wykonawcy, o ile staty si¢ niezbedne i1 zostaty spelnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§8
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢é do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikéw
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§9
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi za wady
wynosi ..min.48.. miesiecy - zgodnie z oferta przetargowa, z wylaczeniem oznakowania
poziomego, ktdrego trwalo$¢ powinna by¢ nie krdtsza niz zapisana w SST.
Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane beda bezptatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady),
w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdluzszy) dopuszczalny przez
Zamawiajgcego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu
zgloszenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre§lonym w ust.1,
jezeli zglosil wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci ................... zt co stanowi 10% warto$ci umowy
brutto (w zaokragleniu do pelnych ztotych w doét) w formie/formach ...................... dnia

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

10.

11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpozniej w dniu uplywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasnoscig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

§ 10
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi za wady
wynosi ..min. 48.. miesigcy.
Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy dokona odbioru
gwarancyjnego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad powstatych z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia ich protokolarnego
stwierdzenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czg$ci robot
na nowo, termin gwarancji dla tej czgsci biegnie na nowo od chwili wykonania robot lub
usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu obj¢tego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

ZASADY WSPOEPRACY

§ 11
Zamawiajacy ustanawia do pelnienia nadzoru wykonywanych robot — ...
Odpowiedzialny za prawidlowe wykonanie robot ze strony Wykonawcy —
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zada¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 1.
Zamawiajacy wystapi na pismie do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, tj. prace/czynnos$ci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot
budowlanych objetych zamowieniem ujetych w przedmiarze robot, sg zatrudnieni na podstawie
umowy o prace.
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10.

Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do zlozenia wykazu ze
wskazaniem o0séb, o ktorych mowa w ust. 10 wraz z o$§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
umowe o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/os6b wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dhuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie uméw o pracg, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajgcego osOb (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem), zawierajgce co najmniej
stanowisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomié¢ wiasciwy inspektorat
pracy.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej,
w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i =zarejestrowanych w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,
ul. Legionéw Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz do dnia odbioru
ostatecznego robot. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

W przypadku braku mozliwos$ci przedtozenia do dnia odbioru ostatecznego robdt - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii, nalezy udokumentowa¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjna pomiardw geodezyjnych powykonawczych oraz zlozenie
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezb¢dnych materiatlow
do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie po jej zatwierdzeniu
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoOwienia zgodnie 2z niniejszg umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, wiedza techniczng i dokumentacja techniczng.

§ 13

Wykonawca dokona zabezpieczenia prowadzonych robot

§ 14
Wbudowywane materiaty 1 urzadzenia, powinny odpowiada¢ co do jakosci:
1) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
2) wymogom projektu budowlanego i dokumentacji technicznej.
Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 15
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonywanie polecenr Zamawiajacego bedzie nastegpowato nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuni¢cie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, organizacji i
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zabezpieczenia robot oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i1 nadajgcego
si¢ do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajagcemu zmiany dotyczace realizacji zamdwienia
przed ich wprowadzeniem i nie p6zniej niz na 10 dni przed planowanym zakonczeniem robét.

§ 16

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ podmiotom zewnetrznym bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja zamowienia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§ 17

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy.

1)
2)
3)

4)

przekazanie terenu budowy oraz posiadanej dokumentacji technicznej,

zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

dokonanie odbioru na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci obiektu do
odbioru,

przekazanie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw dotyczacych realizacji umowy
oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych
1 administracyjnych majacych wplyw na realizacj¢ zamowienia.

KARY UMOWNE
§18

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastepujace kary
umowne:

1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 4 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0O
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;

3) za opodznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie gwarancji
lub rgkojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego netto, ustalonego w
dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad do dnia ich
usunigcia;

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia. Jezeli Wykonawca
nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajgcego, zostang mu
naliczone kary w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia / niewykonania.

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt

8) za uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w § 11 ust. 4 zostanie naliczone kara w

wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

9) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
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2.

3.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy Wykonawca ma
obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okoliczno$ci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy W
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w
§3 ust. 1 umowy;

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
§20 ust 3.

UBEZPIECZENIE

§19
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w § 3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY

§ 20

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o§wiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji  zamowienia  podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Pzp:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w
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terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen

1.

1)

2)

3)

4)
5)

2.

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTA4PIENIU OD UMOWY

§ 21

W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania robo6t, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robot ponosi ta strona, z ktorej winy nastapilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ begdzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktére zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin platnosci faktur wystawionych w wyniku czynnos$ci, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

§ 22

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie Ww nast¢pujacych
przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

a) wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie wspotfinansujgcego realizacje zadania.
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C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktore nie wynika z okoliczno$ci

lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawce),

d) konieczno$¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktorych

wykonanie wptywa na zmian¢ terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

e) okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki

atmosferyczne, kolizje utrudniajace lub uniemozliwiajagce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

f) dziatania sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani

2)

3)

5)
6)
7)

mu zapobiec 1 bedace poza wplywami stron umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy
wypelnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z w/w
okolicznosci, termin moze ulec przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zapisOw

wprowadzonych w umowach pomigdzy Zamawiajacym a inng niz Wykonaweca strong, w tym

instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie realizowane
zamoOwienie,

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za

zgoda Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania prac w inny sposob niz okreslono to w opisie

przedmiotu zamowienia. Przedmiotowe zmiany musza by¢ korzystne dla Zamawiajacego

(zamiany na materialy, urzadzenia, sprz¢t posiadajace co najmniej takie parametry techniczne,

jakosciowe 1 cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty) i nie moga

prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, 0

ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego 1 moze nastgpic

w szczegllnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych np. nastgpujacymi

okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwola osiggnacé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia,

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamoéwienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czg$ci wynagrodzenia za
prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Pzp,
oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub wykonawcy,

rozszerzenia odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,
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8) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego prac,

9) zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce
wykonania czeg$ci zamowienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia lub zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania,

15) zmiana zasad platnosci. Zamawiajacy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze, ze
Zamawiajacy nie jest objety procedurg odwrotnego obcigzenia VAT 1 zastosuje stawke
podatku VAT w ofercie i strony przyjma w umowie zasade klasycznego rozliczenia podatku
VAT — a wiazace stanowiska organéw skarbowych lub obowigzujace przepisy prawa
wskaza na wystepowanie procedury odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg — Strony dokonaja zmiany umowy w ramach ktorej
Wykonawca zobowigze si¢ do wystawienia faktur zgodnie z regutami dotyczacymi
procedury odwrotnego obcigzenia VAT.

3. Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminu realizacji robdt budowlanych objetych
niniejszg umowg okreslonego w § 2 ust. 4, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty
wystagpienia lub powziecia wiadomosci 0 zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2.
Whiosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzglgdniajaca postep w realizacji prac
przez Wykonawce.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

§ 23
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na placu robdt, oznakowanie terenu
robot, utrudnienia zwiazane z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwiazku z realizacjg zamowienia.

§ 24
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umows .
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2. Ubezpieczeniu podlegajag w szczegdlnosci :
1) roboty obje¢te umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot ,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw 1 osob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

POSTANOWIENIA KONCOWE

§25

1. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelno$ci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikatl bedzie z
obowigzujacych przepisOw prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny ze zm., ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ze zm. i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych ze zm.

4. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ zapewnié przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

§ 27
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zalgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy.

§ 28
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpis i pieczatka: Podpis 1 pieczatka:
»~Remont nawierzchni bitumiczne;j: Str 15

Czes$¢ 111: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Totwin — Wiercien Duzy”



