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(WZOR UMOWY)

zawarta dnia 2021 - ... - ... pomiedzy:

Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,
reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze,
w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej ,Wykonawc3”

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym
zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz.
2019 ze zm. ) rozstrzygnietego w dniu .................. , hastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego

przedmiotem jest :

remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B
Ktopoty Stanistawy - Makarki — Grodzisk.

2. Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegétowo okreSlonym w Ofercie Wykonawcy

stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowigcej

zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Rozpoczecie robét okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.

3. W ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczcowy wykonania robét z podaniem pozycji przedmiarowych  robdét i terminem
zakonczenia ich realizacji.

4. Zakonczenie robét budowlanych do dnia 15 sierpnia 2021 r. Termin zakonczenia realizacji
robét jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia wszystkich robdt objetych
zamowieniem i pisemnym zgtoszeniem zakoriczenia robét Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na sporzadzenie petnej dokumentacji
powykonawczej.

5. Odbiér ostateczny robét przez Zamawiajgcego rozpocznie sie po przedtozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

6. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.

7. Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robét (koricowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowe;j i
zgodnie z ofertg Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus podatek
VAT wg stawki (....... %) W WysOoKOSCi: ............. zt, co facznie stanowi kwote (brutto) ...................
zt (stownie ztotych @ ..o, ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 i§10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje sie zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu roboét,
- koszty obstugi geodezyjnej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, préob technicznych, pomiardw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajgcego),
- koszty zwigzane z czasowym wytgczeniem energii elektrycznej /jesli wystgpia/ w zwigzku z
przebudowa urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i osdb trzecich, ktére to wypadki mogg powstac w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrebie poszczegdinych elementéw infrastruktury
np. sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wtascicieli poszczegdlnych
sieci.

PODWYKONAWSTWO
§4
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamédwienia podwykonawcy z wytgczeniem
zastrzezonych zadan kluczowych - nawierzchnie z betonu asfaltowego (poz. 20 przedmiaru
robaét).
Warunki realizacji oraz zakres zamdwienia, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy/om:
1) Zgodnie z ofertg z dnia .............. Wykonawca powierzy Podwykonawcy (jezeli sq juz znani)

D) e ettt st s s et e e R eheneR b es et ere ek nenses bt et et ee e s beteneeneseenenaes

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé

przepisy wynikajace z art. 647" Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania praz realizowanych przez podwykonawcow.
5. Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmieni¢, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawstwa moze zgtosic¢
w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu: jezeli projekt umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, a jezeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uwazac
przedfozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy brutto.

6) W ciggu 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla umowy podwykonawstwa okreslonych w SWZ - Rozdz. Il
Instrukcji dla Wykonawcy.

b) gdy okreslono diuiszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej umowy podwykonawstwa w
terminie okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego, z tym, ze nie mozna uznaé za zaakceptowang umowy, ktdra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktdrego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajgcy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgodg Zamawiajgcego
dokonywaé zmian Podwykonawcdéw.
6. Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajgcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcdéw, w tym za prawidtowe i terminowe rozliczenie sie
ze wszystkimi podwykonawcami.
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3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwa, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia, w
przypadku wuchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4) Wynagrodzenie, o ktéry mowa w pkt 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

7) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

8) W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

9) W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, jezeli w
sposdb  wystarczajgcy Wykonawca wykaze niezasadno$é bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wytgcznie w sytuacji, gdy zaptfata za realizacje $wiadczenia nie bedzie budzita
powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajgcego,

10) W przypadku zgtoszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sgdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie réwnoznaczne z koniecznoscia
sgdowego rozstrzygniecia sporu.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polecaé Wykonawecy na pismie:
1) wykonanie roboét wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robét,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
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3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

whniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmujg nastepujacg definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne s3 to roboty, ktére wynikaja z rdéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscia wynikajagcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne s3 to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajgcym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykonaé za zgodg Zamawiajgcego na podstawie protokotu
koniecznosci. Zamawiajgcy zleci Wykonawcy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te
nie bedg wykracza¢ poza przedmiot zamodwienia i nie spowodujg zwiekszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - s to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamdwienia, nieobjete zamdwieniem podstawowym i moga by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki zapisane art. 455
ust 1 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych Strony
sporzgdzg protokdt koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH | ZAMIENNYCH
§6

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajagce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
sktadnikow cenotwdrczych nie wyziszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

GWARANCIJA | REKOJIMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wynosi ..min.48.. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowa, z wytgczeniem oznakowania
poziomego, ktérego trwatos¢ powinna byc¢ nie krétsza niz zapisana w SST.
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10.

11.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania przez strony umowy

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna sie z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a konczy

z dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane bedga bezpfatnie (dotyczy to zakupu

niezbednych materiatdw, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqzku z usunieciem wady),

w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdfuzszy) dopuszczalny przez

Zamawiajgcego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu

zgtoszenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzajg, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci .........cc........ zt co stanowi 5 % wartosci umowy

brutto (w zaokragleniu do petnych ztotych) w formie/formach ...................... dnia ..ccceeeeeeennnn. .

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nize;j :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wadly.

Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokdt odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie staje sie wtasnoscig

Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi.

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 451 ustawy Pzp, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajgcego nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - ......ccccovvveveeeeeeeeeeeeeennn.
Wykonawca ustanawia Kierownika robdt - ..., odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie robét, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie z
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik robdt musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
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Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia okreslonego w opisie warunku udziatu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 95 ustawy Pzp), ze osoby wykonujgce bezposrednio
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.
prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych objetych
zamoéwieniem ujetych w przedmiarze robét, sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Wymoédg okreslony w ust. 10 nie dotyczy osdb odnos$nie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie bedg przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawece lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu ze
wskazaniem oséb, o ktérych mowa w ust. 10 wraz z osSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
umowe o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wzdr oswiadczenia
stanowi Zatacznik nr 5 do umowy.

W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie umoéw o prace, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajgcego 0s6b (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem), zawierajgce co najmniej
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy moze powiadomic¢ wtasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujgce odbiory robdt:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbidr ostateczny (koncowy),
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg niezwtocznie ,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych bedg dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiardw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
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umozliwiajagcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z

czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po pisemnym

zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego

tzn. po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robdét oraz po przedtozeniu kompletnej

dokumentacji powykonawczej. Kierownik robét dokona wpisu do dziennika budowy o

zakonczeniu robdt. Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robét.

Odbioru robot ostatecznego roboét dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzone zostajg

protokoty odbioru czesciowego i ostatecznego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego robodt zostang stwierdzone wady i usterki

nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy wstrzyma odbiér robdt i wyznaczy termin ich

usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru czesciowego lub

ostatecznego robdt zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy obnizy

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;.

Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete

w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z

obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia

wady.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika, lub Kierownika robdt wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Do odbioru robét Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robét, obmiar robét,

2) dokumentacje projektowa otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

3) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

4) wyniki badan, pomiardow i sprawdzen,

5) pisemna gwarancja jakosci,

6) oswiadczenia Kierownika budowy/robét: o zakonczeniu robét, o wbudowaniu materiatéw
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

7) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczgce prawidtowego wykonania
i rozliczenia robét.

Odbidér po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktdéry

wynosi ..min. 48 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokofu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbioréw ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajgce

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad.

ROZLICZENIE UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI
§10
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru
ostatecznego robdt, na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez
Wykonawce.



Numer sprawy PZD1.2610.02.2021

10.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku
DANKOWEEO ..o . Wykonawca oswiadcza, iz podany rachunek
jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej dziatalnosci. Zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.

Dane identyfikacyjne do wystawiania faktur:

Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legiondw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.

Faktury nalezy kierowac¢ na adres Odbiorcy.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowga forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robét ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, zobowigzany jest zatgczy¢é do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowdd zaptaty rozumie sie zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowoddéw
zapfaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapftaty.

Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ warto$é dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, w przypadku,
gdy z powodu niedopetnienia obowigzkéw przez wykonawce, okreslonych w niniejszej
umowie, zamawiajgcemu zostang cofniete przyznane wczesniej srodki.

KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy,
o ktéorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za zwtoke w zakonczeniu robdt okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci

0,50% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego robdt oraz w

okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego
netto, ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia ich usuniecia;

4) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika robdt, przez inng osobe niz

zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie sie Kierownika robdt na pisemne wezwanie Zamawiajgcego / Inwestora na

placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia nastepnego po
uptywie wyznaczonego terminu;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybied w realizacji roboét zgodnie z

dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usuniecia.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opdznienia / niewykonania;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt;

10) za tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy
przypadek. Osoba taka bedzie musiata opuscié plac budowy;

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

— Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto umowy.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposdb, o ktérym mowa w ust. 4 kary
umownej lub innej naleznosci Zamawiajgcego wynikajgce z umowy Wykonawca ma obowigzek
zapfaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktoére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w
dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

Kary nie bedg naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote
nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWIAZANIE UMOWY , ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego oswiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:
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1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci, wszczete zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawecy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umoway,

3) Wykonawca  skierowat do realizacji zamodwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wytgcza zastosowania

kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérym mowa w

poprzednim zdaniu Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

CZYNNOSCI PO ROZWIAZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§14

W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robodt, strony

umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwtocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robdt ponosi ta strona, z ktérej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajgcych lub zwioka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajgcego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajgcego wydatkéw, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robét lezy po stronie Wykonawcy.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegbétowy protokdt z inwentaryzacji
robét wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz wartosci robét zabezpieczajacych.

4) Protokdt z inwentaryzacji robdt podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swéj dozér.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktére zostaty nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin pfatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.
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ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Oprécz przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacjach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:

2)

3)

a) okolicznosdci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajgce lub uniemozliwiajagce prowadzenie robdt
budowlanych w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania odbioréow
- uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp.
dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) kleski zywiotowe, dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywami stron umowy, ktére
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosc
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (nie dotyczy
okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) zmiany bedace nastepstwem dziatanie organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen. itp. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolenn, uzgodnied na skutek btedow w dokumentacji
projektowe], koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

e) inne przyczyny lub okoliczno$ci zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, przy zachowaniu przez nich nalezytej starannosci, skutkujgce
niemoznoscig dotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy,

f) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a zaleznych od decyzji lezagcych po stronie
wspotfinansujgcego realizacje zadania.

g) koniecznos¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktdrych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowied umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadkach gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapiséw

wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong,

w tym instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie

realizowane zamoéwienie,

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za

zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢é wykonania prac w inny sposdb niz okreslono to w opisie

przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego

(zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce co najmniej takie parametry

techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty)

i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu

wykonania prac, o ktérej mowa powyzej mozie by¢ dokonana jedynie za zgoda
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4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych np. nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$é¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggnaé obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zamdwienia. W trakcie

realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia

umownego brutto — dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust.1

ustawy Pzp,

zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu

udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez

Wykonawce,

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamdwienia w przypadku wystgpienia

obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy

zakresu rzeczowo — finansowego prac,

zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej Podwykonawcom,

zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce

wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu

zamowienia lub zwiekszenia badZ zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na

skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem termindw realizacji robét budowlanych objetych
niniejszg umowg, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub
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powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien
zawierac szczegdtowe uzasadnienie.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Nie zachodzi koniecznos¢ aneksowania umowy w przypadku, o ktéry mowa w art. 455 ust. 2
ustawy Pzp.

7. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac

przez Wykonawce

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

2. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawce w ramach
umoéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia stanowig wytgczng witasnos¢ Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu realizacji zamodwienia wykonawca jest obowigzany przekazaé¢ te dokumenty
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymad tylko kopie tych dokumentéw, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych.

5. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17
Wykonaweca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§18
Integralng cze$s¢ umowy stanowig zatgczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujgce - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 4 do umowy,
- Oswiadczenie Wykonawcy (dot. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) - zatgcznik nr 5 do umowy,
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§19
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1egz. dla Zamawiajgcego,
- 1 egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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Zalacznik nr 5

do UMOWY NI ....cevrennrennnnnanns
(wzér)
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)
Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B
Ktopoty Stanistawy - Makarki — Grodzisk.
1. Oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujgce osoby wykonujgce czynnosci:
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/ Rodzaj umowy Wymiar Okres Uwagi
funkcja/zakres o prace etatu zatrudnienia
wykonywanych czynnosci (od —do)

2. Oswiadczam, ze na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia
Zadania, przedstawie Zamawiajgcemu:

a) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/uméw powinny zostaé
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (bez adreséw i nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwie do zidentyfikowania.

b) dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc

pracy pracownikéw tj.:

e zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu
art. 297 Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

(miejscowos¢ i data)

(po

dpis Wykonawcy)
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UWAGA: Oswiadczenie dotyczy wytqcznie oséb wykonujgcych bezposrednio czynnosci wchodzqce w tzw. koszty bezposrednie, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne
zwiqzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych objetych zamdwieniem ujetych w przedmiarze robét.
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