Numer sprawy PZD1.2610.04.2021

( WZOR UMOWY)

zawarta dnia 2021 - ... - ... pomiedzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze,
w imieniu ktorego dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym
zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.

1129 ze zm.) rozstrzygnietego w dniu .................. , hastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie, ktérego przedmiotem
jest:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo - Leszczka Duza - granica powiatu.

2. Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegdétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy stanowigcej
zatgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Rozpoczecie robdt okreslonych w § 1 ustala sie na dzieh przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczagc od daty podpisania
umowy.

3. W ciggu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogram finansowo - rzeczowy wykonania robdt wskazujgcy podziat robdt
podlegajgcych kolejnym odbiorom z podaniem pozycji przedmiarowych robét i terminem zakoriczenia
ich realizacji uwzgledniajgcy terminy wykonania/zakonczenia i odbioréw robét oraz limity kwot
okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia.

4. Zakonczenie robdét budowlanych w terminie do 11 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia
.......................... Termin zakonczenia realizacji robdt jest jednoznaczny z datg fizycznego zakorczenia
wszystkich robdt objetych zamdwieniem i pisemnym zgtoszeniem zakorczenia robdt Zamawiajgcemu
przez Wykonawce. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie petnej
dokumentacji powykonawczej.

5. Odbiér ostateczny robot przez Zamawiajgcego rozpocznie sie po przediozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

6. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakoriczenia realizacji
robot budowlanych.

7. Datg zakonczenia realizacji zamdwienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robdt (koricowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
1. Wpynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i zgodnie z
ofertg Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus podatek VAT wg stawki
(cornees %) W WYSOKOSCi:  .ovveverees zt, co tacznie stanowi kwote (brutto) ................... zt (stownie ztotych:

.................................. )

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z kosztorysami ofertowymi w ramach dziewieciu zadan:

Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
Leszczka Duza — Perlejewo — odcinek | — branza drogowa;

Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
Leszczka Duza — Perlejewo — odcinek Il — branza drogowa;

Zadanie 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
Leszczka Duza — Perlejewo - branza telekomunikacyjna;
Zadanie 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego

Leszczka Duza — Perlejewo — branza sanitarna;
Zadanie 5: Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
Leszczka Duza — Perlejewo — branza elektryczna;

Zadanie 6: Przebudowa drogi powiatowe]j nr 2094B na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr
2099B do banku spétdzielczego w Leszcze Duzej — branza drogowa;

Zadanie 7: Przebudowa drogi powiatowe]j nr 2094B na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr
2099B do banku spoétdzielczego w Leszczce Duzej — branza sanitarna;

Zadanie 8: Przebudowa drogi powiatowe]j nr 2094B na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr
2099B do banku spétdzielczego w Leszczce Duzej — branza telekomunikacyjna;

Zadanie 9: tablice informacyjne.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okresSlonymiw § 6 i §
10.
4. W okresie realizacji umowy nie przewiduje sie zmiany cen jednostkowych zaproponowanych w
kosztorysach ofertowych.

5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu
robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robat,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, préb technicznych, pomiaréw wymaganych
do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajgcego),
- koszty zwigzane z czasowym wytaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwiazku
z przebudowag urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych, oraz innych zobowigzan
wynikajgcych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrebie poszczegdlnych elementéw infrastruktury np. sieci
teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wiascicieli poszczegélnych sieci.

PODWYKONAWSTWO
§4
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci zaméwienia podwykonawcy z wytgczeniem
zastrzezonych zadan kluczowych — nawierzchnie z betonu asfaltowego.
2. Warunki realizacji oraz zakres zamdwienia, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy/om:
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1) Zgodnie z ofertg z dnia ............. Wykonawca powierzy Podwykonawcy (jezeli sq juz znani)

D) e et e st s et st a e R et en et eRe ke n et et et nen s eeebenenserereeas

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robaét.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisy

wynikajace z art. 647 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania praz realizowanych przez podwykonawcéw.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) moze
nastgpi¢ wytgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmieni¢, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy Ilub projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawstwa moze zgtosi¢ w

formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu: jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan

okreslonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, a jezeli

w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za

zaakceptowany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W ciggu 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy podwykonawstwa Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w

formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla umowy podwykonawstwa okreslonych w SWZ - Rozdz. Ill Instrukgcji

dla Wykonawcy.

b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Jezeli zawarta umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach

zamodwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej umowy podwykonawstwa w terminie

okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego, z tym, ze nie

mozna uznac za zaakceptowang umowy, ktdéra zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane

w projekcie tej umowy przedtozonym do zaakceptowania Zamawiajacego, do ktérego nie wnidst

zastrzezen.

Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw w okresie

realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Naruszenie przez Wykonawce

niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego rozwigzania umowy w trybie
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgody Zamawiajgcego dokonywac

zmian Podwykonawcow.
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Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajagcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, w tym za prawidtowe i terminowe rozliczenie sie ze
wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4) Wynagrodzenie, o ktéry mowa w pkt 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptfaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

9) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, jezeli w sposéb
wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ bezposredniej zapfaty, zamawiajacy ztozy do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie dokonywana wyfacznie w sytuacji, gdy
zaptata za realizacje Swiadczenia nie bedzie budzita powainych zastrzezen wykonawcy, a tym
samym zamawiajgcego,

10) W przypadku zgtoszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce, jak i
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rdwnoznaczne z koniecznoscig sgdowego
rozstrzygniecia sporu.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecac
Wykonawecy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a nie
wyszczegoblnionych w przedmiarach robét,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;j,
3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdét okreslonej harmonogramem rzeczowo -—
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
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Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robdét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 6.

Strony przyjmujg nastepujgcy definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich

zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne s3 to roboty, ktére wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarami, a faktyczng iloscig
wynikajgcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie Zamawiajgcego na
podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajagce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajgcym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgodg Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci.
Zamawiajacy zleci Wykonawecy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te nie bedg wykraczaé
poza przedmiot zamdwienia i nie spowodujg zwiekszenia warto$ci umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajace poza przedmiot
zamowienia, nieobjete zamowieniem podstawowym i mogg by¢ powierzone Wykonawcy, o ile staty
sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki zapisane art. 455 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp.
W przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych Strony sporzadzg protokét koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH | ZAMIENNYCH

86
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie
stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen skfadnikow cenotwdrczych nie
wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogédw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosé wynagrodzenia wynikajacy z tych zmian przed rozpoczeciem
robdt wynikajacych z tych zmian.

GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi
..min.60.. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowsa, z wytgczeniem oznakowania poziomego, ktérego
trwatosé powinna by¢ nie krétsza niz zapisana w SST.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania przez strony umowy protokotu
odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna sie z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a koriczy z dniem
podpisania protokotu odbioru robét poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane bedy bezpfatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materiatéw, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady), w
terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdtuzszy) dopuszczalny przez Zamawiajgcego czas
reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu zgtoszenia.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
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pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

Strony potwierdzajg, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci ................... zt co stanowi 5 % wartosci umowy brutto (w zaokragleniu

do petnych ztotych) w formie/formach ...................... dnia ...ccccoeennnennn. .

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie nie podzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokét odbioru pogwarancyjny podpisany przez strony

najpozniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

11. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie staje sie wiasnosciag Zamawiajgcego

i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania roboét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany formy

10.

11.

zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 451 ustawy Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru (branza wodno-kanalizacyjna i 2azowa) - ......ccceecveeeeecciieeeecnneeen.
Inspektor Nadzoru (branza energetyczna) - ....ccccceecveeeeeecieeeeecnnnn.
Inspektor Nadzoru (branza telekomunikacyjna) - ......coceeeveeevieeeciveeennnenn.
Inspektor Nadzoru (branza drogowa) - ......ccceeeceeeevveeeceveeennnenn. koordynujacy catosc.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy - .......ccccoiiiiiiiinniinen, odpowiedzialnego za nalezyte i
terminowe wykonanie robét, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1i 2 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w Ustawie z 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
Zmiana ktérejkolwiek z osdéb wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego drugiej
strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
okreslonego w opisie warunku udziatu w postepowaniu w odniesieniu do kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia roboét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 95 ustawy Pzp), ze osoby wykonujgce bezposrednio
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci
fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych objetych zaméwieniem ujetych w
przedmiarze robét, sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy oséb odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci nie
bedg przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem orazw miejscu i czasie

wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.
6
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12.

13.

14.

15.

16.

Wykonaweca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu ze wskazaniem
0s6b, o ktdrych mowa w ust. 10 wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace przez
niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania
wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wzdr o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do umowy.
W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajagcemu zanonimizowane kopie
umoéw o prace, wszystkich lub niektérych/wskazanych przez Zamawiajgcego oséb (potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem), zawierajgce co najmniej stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj
umowy o prace, wymiar etatu oraz nazwe pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS/KRUS. W
przypadku watpliwosci co do okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomié
wtasciwy inspektorat pracy.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej, w 4 egzemplarzach
- pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Legiondéw Pitsudskiego 3 oraz przekazaé
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia odbioru ostatecznego robdt.

W przypadku braku mozliwosci przedtozenia do dnia odbioru ostatecznego robdt - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, nalezy udokumentowa¢ wykonanie przez uprawniong
jednostke geodezyjng pomiardw geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezbednych materiatéw  do zatwierdzenia. W takim
przypadku geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie papierowej, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ niezwitocznie po jej zatwierdzeniu w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartografii.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujgce odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr ostateczny (koricowy),
4) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg niezwtocznie , nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych bedg dokonywane na podstawie m.in. ogledzin,
pomiaréw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie umozliwiajgcym
ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z czynnosci odbioru i zalecenia
wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru czesSciowego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego tzn. po rzeczywistym
zakonczeniu robdt, wykonaniu niezbednych badan i pomiardw oraz przedtozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawcze;.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn. po
rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robdt oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakoriczeniu robot.
Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakoriczenie robét.
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16.

Odbioru robdt czesciowego i ostatecznego robét dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja

odbioru z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzgdzone zostajg

protokoty odbioru czesciowego i ostatecznego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady i

usterki nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy wstrzyma odbidr robdt i wyznaczy termin ich usuniecia.

Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru czesciowego lub ostatecznego robot

zostang zakonczone podpisaniem protokotfu odbioru.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.

Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete w

umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o

zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zapfaty kar

umownych, ktére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy

lub petnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci odbioru.

Do odbioru robdt Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robdt, obmiar robdt,

4) dokumentacje projektowg otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli wystgpity),

5) dokumenty dopuszczajgce wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) wyniki badan, pomiardéw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii (do odbioru ostatecznego robdt),

8) oswiadczenia Kierownika budowy/robét: o zakonczeniu robét, o wbudowaniu materiatéw zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidtowego wykonania i
rozliczenia robét.

Odbidr po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktéry wynosi ..min.

60 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokofu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbioréw ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad.

ROZLICZENIE UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI
§10

Rozliczenie czesciowe za przedmiot umowy bedzie odbywato sie podstawie faktury VAT wystawionej
na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt, na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym
sporzadzonym przez Wykonawce.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego robot,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzgdzonym przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego
.......................................................... . Wykonawca oswiadcza, iz podany rachunek jest odpowiednim do
rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej dziatalnosci. Zmiana numeru rachunku bankowego
wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktur:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legiondéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Faktury nalezy kierowac na adres Odbiorcy.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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10.

Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowg forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdt ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamodwienie z udziatem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, zobowigzany jest zatgczyé do faktury dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowdd zapfaty rozumie sie zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy Podwykonawczej
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodoéw zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢é wartos¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami  w
wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego zadania, zgodnie z
poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, w przypadku, gdy z powodu
niedopetnienia obowigzkéw przez wykonawce, okreslonych w niniejszej umowie, zamawiajagcemu
zostang cofniete przyznane wczesniej Srodki.

KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za zwioke w zakorczeniu robét okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 0,50%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego robét oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego netto, ustalonego
w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

4) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robdt, przez inng osobe niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w &3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie sie Kierownika Budowy/robdt na pisemne wezwanie Zamawiajgcego / Inwestora
na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia nastepnego po
uptywie wyznaczonego terminu;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robdét zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie zastosuje sie lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdinienia /
niewykonania;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1
000,00zt;

10) za tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek.
Osoba taka bedzie musiata opuscic plac budowy;

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
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— Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto umowy.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru lub
w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia stwierdzonych wad
Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajagcy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1 mogg byé dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust. 4 kary
umownej lub innej naleznosci Zamawiajgcego wynikajagce z umowy Wykonawca ma obowigzek
zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w nocie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia
umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci w zakresie odpowiedzialnos$ci kontraktowej i deliktowej na kwote nie nizszg
niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o dobry stan
techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robdt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr fizycznych
i uszkodzeniem ciafa lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjgtkiem
ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWIAZANIE UMOWY , ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢é Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego oswiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci, wszczete zostato wobec niego postepowanie
likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowsa,

3) Wykonawca skierowat do realizacji zamoéwienia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw bez
zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wyfacza zastosowania kar
umownych.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa, lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze
73dad wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

CZYNNOSCI PO ROZWIAZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§14
W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

10



Numer sprawy PZD1.2610.04.2021

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, niezwtocznie
po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty zabezpieczenia robdt ponosi
ta strona, z ktdrej winy nastgpito rozwigzanie umowy, odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajgcych lub zwtoka powyzej 3 dni od wezwania Wykonawcy do
ich wykonania uprawnia Zamawiajgcego do zastepczego zlecenia wykonania innemu podmiotowi i
obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie poniesionych przez Zamawiajgcego
wydatkéw, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia robdt lezy po stronie Wykonawcy.

3) Nie podziniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokédt z inwentaryzacji robot wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz wartosci robét
zabezpieczajacych.

4) Protokdt z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy teren
budowy pod swdj dozér.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktére zostaty nabyte. Podstawe do rozliczenia stanowi faktura
zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15
Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacjach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:

a) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
kolizje utrudniajgce lub uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych w tym
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw - uzasadnione pisemnie i
poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone
przez inspektora nadzoru,

b) kleski zywiotowe, dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywami stron umowy, ktére uniemozliwia
wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego w
szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robét przez inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce),

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatanie organéw administracji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen.
itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

e) inne przyczyny lub okolicznosci zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
przy zachowaniu przez nich nalezytej starannosci, skutkujgce niemoznoscia dotrzymania
terminu zrealizowania przedmiotu umowy,
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2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)

f)  okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a zaleznych od decyzji lezagcych po stronie
wspotfinansujgcego realizacje zadania.

g) koniecznos¢ wykonania robét koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty w

przypadkach gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapisdw wprowadzonych

w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami

nadzorujgcymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie realizowane zaméwienie,

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgodg

Zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania prac w inny sposéb niz okreslono to w opisie przedmiotu

zamodwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na

materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce co najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i

cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o ktérej mowa
powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na
skutek zmian technologicznych spowodowanych np. nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoéwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggnacé obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamdwienia. W trakcie realizacji

przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto —

dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust.1 ustawy Pzp,

zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu udzielonej

gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

zmiany zakresu rzeczowo — finansowego zamodwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych

okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —

finansowego prac,

zmiany zakresu cze$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez wykonawce wykonania czesci

zaméwienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek

w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje

sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamodwienia lub

zwiekszenia badZ zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
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obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢é dokonywane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez Strony.

4. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminéw realizacji robét budowlanych objetych niniejszg
umowa, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o
zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2. Whniosek winien zawiera¢ szczegdtowe
uzasadnienie.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie zachodzi konieczno$é aneksowania umowy w przypadku, o ktéory mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac przez
Wykonawce

wn

o

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

2. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia,
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,
karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte,
zebrane lub przygotowane przez wykonawce w ramach umoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
stanowig wytgczng witasnos¢ Zamawiajgcego. Po zakoriczeniu realizacji zamdwienia wykonawca jest
obowigzany przekaza¢ te dokumenty Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko kopie tych
dokumentéw, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z umowa, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku - Prawo zaméwien publicznych.

5. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie zapewnié przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

§19
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
- Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 4 do umowy,
- Oswiadczenie Wykonawcy (dot. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) - zatgcznik nr 5 do umowy.
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§20
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1egz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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(wzor)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)

do umowy nr ...

Zalacznik nr 5

Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo - Leszczka Duza - granica powiatu

1. Oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujace osoby wykonujgce czynnosci:

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/ Rodzaj Wymiar Okres Uwagi
funkcja/zakres umowy o etatu zatrudnienia
wykonywanych prace (od —do)

czynnosci
1.
2.

2. Oswiadczam, ze na kazde pisemne zgadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia
Zadania, przedstawie Zamawiajgcemu:

a) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/umow powinny zostaé
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (bez adreséw i nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwie do zidentyfikowania.

b) dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc

pracy pracownikéw tj.:

e zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu
art. 297 Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

(miejscowos¢ i data)

(podpis Wykonawcy)

UWAGA: Oswiadczenie dotyczy wytqgcznie oséb wykonujgcych bezposrednio czynnosci wchodzgce w tzw.
koszty bezposrednie, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robot budowlanych objetych zamdwieniem ujetych w przedmiarze robot.
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