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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2017 - ... - ... pomiedzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionow Pilsudskiego 3, NIP 544-14-37-102, reprezentowanym

przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w
imieniu ktorego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2015r., poz. 2164 z p6zn. zm.) rozstrzygnigetego w dniu .................. , nastepujacej tresci:

~ow

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie, ktorego
przedmiotem jest :
przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zablocie - do drogi powiatowej nr 1754B.

Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalagcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastagpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
Zakonczenie robot budowlanych do dnia 27 listopada 2017 r.
Termin zakonczenia realizacji robdt jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia robot,
potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawcze;j.
Odbidér ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Kierownik Budowy/robot dokona wpisu do
dziennika budowy o gotowos$ci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor Nadzoru potwierdzi
w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru.
Zakonczenie realizacji zamoéwienia ( zakonczenie ostatecznego odbioru robot ) do dnia
15 grudnia 2017 .
Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot (koncowego).

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
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Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 1§ 10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrebie poszczegolnych elementow infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
SIECI.

PODWYKONAWSTWO
§ 4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ czegsci zamoéOwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowal realizacj¢ zamowienia przy udziale podwykonawcéw 1 wskazal czesci

zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoédwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 111
pkt 20.
b) gdy okres§lono dluzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.
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7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej] uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedlozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajgcy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D) e

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczajag mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcoéw (podmiotow), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktéorych Wykonawca wykazal spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodni¢
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, witasciwy dla danej formy organizacyjne;j
Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia osOb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajgcym za realizacj¢ swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, W przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposOb  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezpo$rednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegllnionych w przedmiarach robaét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajag W

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicj¢ robot koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda
Zamawiajacego na polecenie Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu koniecznosci.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zaméwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajagcego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robot zamiennych jezeli roboty te
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nie bedg wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowodujg zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajgce poza
przedmiot zamowienia i mogg by¢ powierzone Wykonawcy, nieobj¢tych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione tgcznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajagce z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
WYNOSI .......ceennen. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowa.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a

konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane bedg bezplatnie (dotyczy to zakupu niezbednych

materialow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqzku z usunigciem wady), W terminach

ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad

wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgloszenia wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po okresie okre§lonym w ust.1,

jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, i1z przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w

formie/formach ...................... dnia ..o :

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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11.

12.

13.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie r¢kojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOEPRACY
§8
Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - .........cccceeeeeeieenieneenne, koordynujacy catosc.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot - ......ccccccveviiveieiieinenne, odpowiedzialnego

za nalezyte i terminowe wykonanie robdt, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 112 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

Zmiana ktorejkolwiek z osoéb wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0so6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mtoty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnos$ci, ktore winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o pracg
przez tzw. pracownikow fizycznych.

Wymébg okreSlony w ust. 10 nie dotyczy oséb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie bgda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu oséb, o
ktérych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na Umowe o prace przez
niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
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11.

zanonimizowane kopie umow o pracg, wszystkich lub niektoérych/wskazanych przez
Zamawiajacego 0sob (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem), zawierajace co najmniej imi¢
i nazwisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgloszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wiasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbidr ostateczny,
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawece.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiarow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce W czasie
umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Kierownik budowy dokona wpisu
do dziennika budowy o gotowos$ci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru
potwierdzi w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru
inwestorskiego powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr 1 wyznaczy termin ich usunig¢cia. Po
usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnosci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petlnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy nie wstrzymuje
czynno$ci odbioru i daje prawo Zamawiajacemu podpisania jednostronnych protokotow
odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w
stosunku do wyniku odbioréw i w pelni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):
1) dziennik budowy - oryginat,
2) pisemna gwarancja jakosci,
3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robot do odbioru, tabela rozliczeniowa, ksiega
obmiaru wykonana w sposob narastajacy.
4) dokumentacj¢ projektowa otrzymana od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli

wystapily),
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5) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

8) oswiadczenia Kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbior po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

.. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosc1 odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostana spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, to odbiér ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajgcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w umoéwionym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiagzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastepczego usunigcia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokot odbioru ostatecznego,
na kwotg ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawcg.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabyweca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakture nalezy kierowaé na adres Odbiorcy.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W zwiazku z postanowieniem okre§lonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowg forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem 1 cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowiazany jest zataczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowdd zaplaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamdowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaplaty.
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10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

KARY UMOWNE

§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastepujace kary

umowne:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego z powodu okoliczno$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robot w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usunigcia;

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia,;

5) za wykonywanie czynnoSci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robot, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiajgcego / Inwestora
na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego
po uptywie wyznaczoneg0 terminu;

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedlozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1 000,00zt.

11) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktéorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych
wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwos$ci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma

obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktdre
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w oplacie faktury powstalej z winy Zamawiajacego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej 1 deliktowej na kwote nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o§wiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zamowienia  podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreSlonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktéorym mowa w
poprzednim zdaniu Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cz¢$ci umowy.
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1.

N

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTA4PIENIU OD UMOWY
§ 14

W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

Odmowa wykonania prac zabezpieczajgcych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokol z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

Protokét z inwentaryzacji robdt podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktore zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy Ww
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

c) koniecznoéci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowej

(usunigcie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

d) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do

zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajgcych z korekty dokumentacji projektowej,

e) zaistnienia okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe zakonczenie

przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczeg6lnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
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wykonanie przedmiotu zamowienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, ktore nie
wynikajg z dokumentacji projektowej,

f) opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajgcego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego
na terenie budowy,

g) dzialania sity wyzszej.

2) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzien wejscia w zycie przepisOw o
zmianie VAT.

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego, wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robot niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej (usuniecie wad projektu).

€) zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustlug lub robét budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i spelnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

d) wystapienia okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie moght przewidzieé, jezeli spelnione
zostaly przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

e) zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spelnione zostaty
przestanki okreslone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie, zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6 ustawy pzp,

g) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,

3) inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo -— finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

b) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady oraz przedtuzenie
terminu udzielonej gwarancji i regkojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania
przez Wykonawcg,

¢) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca,

d) zmian o0sob reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.),

e) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp.

f) zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

g) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, ktora nie zostala wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

h) zmiany podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajagcemu, iZ proponowany
inny podmiot spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o0 udzielenie zamowienia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,

jednoczes$nie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

Zmiana postanowien umowy, o ktéorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie

obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron

w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zablocie - do drogi powiatowej nr 1754B”



Numer sprawy PZD1.343.PN 16.R.2017

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

1. W realizacji umowy po stronie Zamawiajagcego uczestniczy Osoba upowazniona
WSPOHNWESIOTa — tuvverenreernrenrnnsesnsonssnsnnes na podstawie Umowy zawartej z Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Nurzec nr OR.PZD.032.51.2017 z
dnia 14.07.2017r.

2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecig.

3. Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajagce z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdéw wykonawczych.

5. Ewentualne Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17
Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§18
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
Data  .ceeeieiniinnnnnn Data  .oeeeeniniininnnn
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