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ZAMAWIAJĄCY:  
 
 

 
 
 
 
 

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot  zamówienia:  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo - Smolugi”   

Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) obejmuje: 

 przedmiot główny:  

-     45.23.31.20-6  roboty w zakresie budowy dróg,  

 przedmioty  dodatkowe:  

-     45.11.12.00-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  

-     45.20.00.00-9  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych   
                                  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 
-     45.23.24.52-5   roboty odwadniające ,  

-     45.23.32.20-7   roboty w zakresie nawierzchni dróg ,  

-     45.23.32.21-4   malowanie nawierzchni ,   

-     45.23.32.60-9   roboty budowlane w zakresie dróg pieszych , 

-     45.23.32.90-8   instalowanie znaków drogowych.  

                         

II.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku 

Dołubowo – Smolugi’. 

1.  W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

 

1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zamierzenie 

obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo-Smolugi,  o długości 3,751 m. 

Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje: 

− roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne, 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty rozbiórkowe, 

− roboty ziemne, 

− wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, 

− wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyżowań z drogami bocznymi, 

− wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, 

− wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża,  nawierzchnie z prefabrykatów betonowych ,   , 

ścieki drogowe , itp. ) ,  
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− wykonanie poboczy, 

− wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego, 

− wykonanie przebudowy przepustów pod koroną drogi, 

− wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

− wycinkę drzew w razie konieczności, 

− usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w razie konieczności, 

− doprowadzenie terenu przyległego po wykonanych robotach do stanu pierwotnego. 

 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowego zadania tj.:  

konstrukcji jezdni warstwy podbudowy. 

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót określają:  

1)  Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) Dokumentacja projektowa, 

4) Przedmiar robót, 

5) Kosztorys ofertowy. 

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się                              

i równoważne. Wymagania określone przynajmniej w jednym z dokumentów są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.   
 

             W przypadku stwierdzenia dwuznaczności i  rozbieżności  między wymienionymi wyżej dokumentami 

to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda 

Wykonawcy robót stosowne polecenia  na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia jak również na 

etapie realizacji robót .                

               Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść 

Zamawiającego.  
 

3. Terminy: 

1) przekazania placu budowy:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji 

przedmiotu Umowy lub jego części w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 

 

2) wykonania zadania:  

Termin zakończenia robót budowlanych –  6 miesięcy od daty podpisania umowy 
   
Pod pojęciem „roboty budowlane” należy rozumieć wszystkie roboty przewidziane do wykonania                         

w ramach realizowanego zamówienia. 

 
3) odbiór ostateczny (końcowy) robót budowlanych , 

Odbiór ostateczny (końcowy) jest dokonywany po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i pisemnym zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z 
przedłożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej do odbioru ostatecznego. Wykonawca ma 
maksymalnie 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia robót, na sporządzenie pełnej 
dokumentacji powykonawczej. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego rozpocznie się po 
przedłożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Z czynności odbioru zostanie sporządzony 
Protokół odbioru ostatecznego. 
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Zakończenie przedmiotu zamówienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji 
robót budowlanych. 
  
Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych 

dokumentów do rozliczenia wykonanego zakresu robót.   
 

4. Rozliczenia:  

1. Zamawiający udzieli zaliczki Wykonawcy, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat 

dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy 

zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w terminie do 60 

dni od dnia podpisania umowy. Udzielona zaliczka zostaje zaliczona, po zrealizowaniu całości przedmiotu 

umowy, na poczet całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, bądź w przypadku 

niewykonania przez Wykonawcę umowy, z jakiejkolwiek przyczyny, zaliczka staje się natychmiast wymagalna 

i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do 

zwrotu nierozliczonej części lub całości zaliczki. Za rozliczenie zaliczki uznaje się wykonanie robót o wartości 

nie mniejszej niż wartość zaliczki po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich należytego wykonania. 

Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar 

umownych. 

3. Pozostała cześć wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy zostanie wypłacona po zakończeniu 

realizacji zamówienia. 

4. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, przy czym zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu całości inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 

dni od dnia odbioru ostatecznego.  

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie: 

a) faktury zaliczkowej (w wysokości  5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy) wystawionej w terminie do 5 

dni od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o możliwości jej wystawienia, płatnej w 

terminie 30 dni. 

b) faktury końcowej (w wysokości pozostałej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy) po zrealizowaniu 

całości zamówienia, płatną po protokolarnym odbiorze końcowym robót objętych przedmiotem zamówienia i 

złożeniu przez Wykonawcę faktury płatnej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia jej Zamawiającemu wraz z 

kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru ostatecznego. Fakturę końcową należy 

wystawić i dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia odbioru technicznego ostatecznego. 

5. Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych. 
 

W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację 
opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”. 
W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach do SWZ zostały użyte znaki towarowe, patenty lub  
pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane 
parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym i autorem 
projektu może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i 
jakościowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu lub lepszych, których zastosowanie w żaden 
sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. 
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie 
realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 
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III.   Obowiązki ogólne Wykonawcy.  
 
1.  Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:  

 

     przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 
zamówienia, w wyznaczonym przez niego terminie, 

      Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego związanych z realizacją 
zadania, 

      przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,                                    
z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski,  

     przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, oświadczenia 
kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w ofercie o przejęciu obowiązków  wraz z 
dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego,   

     zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania, przedstawicielom                      
i służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty wykonywane w ramach zamówienia będą realizowane, 

     zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 
terenie budowy , zgodnie z aktualnym planem BIOZ ,  

     usunięcia na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego z terenu budowy każdej osoby 
zatrudnionej przez Wykonawców robót lub każdego Podwykonawcy, która zachowuje się 
niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, działa na szkodę Zamawiającego 
lub utrudnia osiągnięcie celu,  

     partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji innych organów 
niezbędnych do realizacji zadania oraz terminowego przygotowania i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów niezbędnych do ich uzyskania,  

     harmonogram rzeczowo-finansowy, w wersji papierowej należy przedstawić Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zaopiniowania najpóźniej do dnia podpisania protokołu przekazania placu 
budowy ,  

     harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz aktualizacji  
na każde jego żądanie,   

     w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla tych robót,  

     dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury końcowej, w ciągu 5 dni od 
zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu 
Umowy ,  

     Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez  
Zamawiającego,    

     zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej zadania, na wszystkich etapach 
prowadzonych robót wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem naruszonych w trakcie prac znaków 
geodezyjnych,   

     wykonania i zarejestrowania (obejmującej wszystkie branże) powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej w skali  zgodnej z obowiązującymi przepisami ( 1:500 lub 1: 1000), w formie 
papierowej (4 egz.) i elektronicznej w formatach *.dwg i *.dxf (1 egz.)  oraz wykonania na potrzeby 
gestorów sieci powykonawczych inwentaryzacji przebudowanych sieci (po 1 egz.),  

     udokumentowania sposobu zagospodarowania materiałów, uzyskanych z rozbiórki elementów  
drogi  określonych w dokumentacji projektowej,  

     udostępnienia każdorazowo i bezwarunkowo terenu budowy podmiotom trzecim, w celu 
umieszczenia w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia 
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikających 
z decyzji administracyjnych Zamawiającego, o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.  Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do 
uzyskania od Wykonawcy robót uzgodnienia zakresu wejścia w teren objęty budową, gwarancją 
lub rękojmią.   
  

2.     Obowiązki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robót.  
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1) Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy  opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie 
oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu drogowego (łącznie z czasowymi 
objazdami po innych drogach publicznych ) na czas prowadzenia robót  oraz oznakowanie i 
zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wyżej wymienionym projektem (wykonanie, utrzymanie i 
likwidacja) oraz protokolarne przejęcie i przekazanie innym zarządcom odcinków dróg 
wykorzystywanych na objazdy oraz na potrzeby transportu w czasie budowy.  

2) Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
udokumentowanych szkód osobom trzecim na przebudowywanym odcinku drogi, zarówno na 
skutek działań jak i zaniechań w związku z wykonywaniem Zamówienia .   

 
3.      Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych. 

  
1) Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy sprawdzenie przed przystąpieniem do 

realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych ( nawierzchni jezdni, chodników i innych 
elementów zagospodarowania terenu wchodzących w zakres realizowanych robót)  pomierzonych 
w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej ( wykonanie przez uprawnionego 
geodetę inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego – tzw. „stanu zerowego”  i przekazanie jej 
Zamawiającemu ). Inwentaryzację należy wykonać w terminie do 14  dni kalendarzowych od dnia 
przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania lub przedłożenia powyższej inwentaryzacji 
Zamawiającemu po terminie, ewentualne roszczenia Wykonawcy dotyczące różnic rzędnych 
wysokościowych nie będą uwzględnione.     

 
2) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. 
Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania 
należy uzgodnić z Zamawiającym a sposób zagospodarowania materiałów odpadowych  
odpowiednio udokumentować.  

 
 

4.      Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót . 
 

1) Wykonawca niniejszego zadania będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz 
lokalnych i właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz 
zarządców innych dróg, terminów włączeń, przełączeń i wyłączeń oraz wszelkich innych 
warunków dotyczących prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie 
wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają 
Wykonawcę. 

 
2) Wykonawca zobowiązany jest do:  

 
a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów 

związanych z wytyczeniem sytuacyjnym oraz wysokościowym projektowanych elementów 
zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę, 

b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia 
Zamawiającemu na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem ich wbudowania 
dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów celem 
zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową w tym SST, 

c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój 
koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub 
wbudowanych materiałów, 

d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku 
potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają 
Wykonawcę, 

e) wykonania na swój koszt wszystkich badań i pomiarów (wykonanych robót, elementów, 
wbudowanych materiałów) niezbędnych do odbioru robót, 

f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych 
zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu. 
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3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka 

drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni i także 
ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym 
okresie do obowiązków Wykonawcy robót. 

  
4) Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości ( posesji, działek, pól 

itp. ) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także 
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.  

 
5) Wykonawca w okresie prowadzenia  robót, w razie wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych ( np. mróz, gołoledź, opady śniegu itp. ) ma obowiązek właściwego utrzymania 
stanu terenu budowy w tym zimowe utrzymanie tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie.  

 
IV.  Obowiązki Zamawiającego. 
 
1. Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno – 

biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie i uwzględnia w koszcie oferty. 
2.      Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty do właściwej realizacji przebudowy.   
3.     Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbiorów częściowych i ostatecznego przedmiotu 

Umowy na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski 
gotowości obiektu do odbioru. 

 
V.        Kontrola jakości robót i współpraca z Nadzorem. 
 

1)   Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego   
wszelkich dokumentów niezbędnych do:  

  a)  dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 7 dni kalendarzowych przed 
wbudowaniem, 

  b)  zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót, 
  c)  wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji. 

2) Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i  
    potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub innym dokumencie. 

3) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający decydują o wstrzymaniu robót  
prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania. 

4) Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela okresu gwarancji i 
rękojmi nie mniej niż 60 miesięcy (ostateczny okres zostanie określony zgodnie z zapisem 
Wykonawcy w wybranej najkorzystniejszej ofercie) od dnia dokonania przez Zamawiającego 
odbioru ostatecznego.  

 
Zieleń drogowa podlega pielęgnacji przez Wykonawcę robót przez ten sam okres, na który 
Wykonawca udziela gwarancji tj. minimum 5 lat.  
 
Oznakowanie poziome podlegać będzie również minimum 5-letniej gwarancji i rękojmi.   

 
5.       Odbiór robót. 
1) Ustala się następujące rodzaje  odbiorów:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje właściwy 
Inspektor Nadzoru robót branżowych, na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku 
budowy lub innego dokumentu,  

 potwierdzenie gotowości do odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu Umowy 
dokonywane jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru,  

 Nadzór Inwestorski odmówi potwierdzenia gotowości do odbioru technicznego w przypadku, 
gdy zgłaszane do odbioru roboty nie będą wykonane zgodnie z  Umową lub wymagana  
dokumentacja powykonawcza do odbioru jest niekompletna,  

 odbiór techniczny ostateczny – czynność przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestorski gotowości do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w 
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obecności przedstawiciela Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego, zakończona spisaniem 
protokołu.  
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym ostatecznym  przedmiotu Umowy 
termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
podpisania  protokołu . 

 przegląd gwarancyjny – czynność  polegająca na ocenie stanu technicznego jakości 
przedmiotu Umowy, która powinna być dokonywana co najmniej raz w roku oraz na każde 
wezwanie Zamawiającego, przeprowadzona w okresie gwarancji przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem 
protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, 

 odbiór gwarancyjny – czynność  polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu 
Umowy, dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, w obecności 
Wykonawcy, przeprowadzona na 30 dni przed upływem okresu gwarancji,  zakończona 
spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2) Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi i dokumentacją projektową. Z każdej czynności odbioru sporządza się protokół 
odbioru podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego .  

3) Wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu komplet wymaganych 
dokumentów pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru technicznego 
(częściowego lub ostatecznego) przedmiotu Umowy.  

4) Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić w 
formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji 
robót oraz wpisem w Dzienniku Budowy .     

5) Gotowość obiektu do odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu Umowy, nie może 
nastąpić wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez Kierownika 
Budowy i zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski, w wersji papierowej (oryginał 1 egz.) 
oraz wersji elektronicznej (1 egz. skany gotowych dokumentów) wszystkich dokumentów :  

 dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót  do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar 
robót,  

 protokoły konieczności,  

 pisemna gwarancja jakości,  

 oryginał dziennika budowy,  

 dokumentacja powykonawcza,  

 dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających,  

 dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu budowlanego,  

 wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń,  

 powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,  

 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów 
zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

 inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, dotyczące prawidłowego wykonania i 
rozliczenia robót. 

6) W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek lub wad termin ich usunięcia nie może być 
dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba 
że usuniecie ich nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia 
Wykonawcy do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
może zlecić usunięcie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia  
kar umownych.   

  
Dnia 2022-01-25 
 

Sporządził:                                                                                      Zatwierdził:   
 
Jerzy Czapiuk                                                                                 Jan Samojluk 


