Siemiatycze , 2012-06-15
Zmiana treści SIWZ

 Szanowni Państwo Wykonawcy w odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego nr PZD3.342.PN 07.R.2012 p.n. Przebudowa mostu wraz z dojazdem do mostu w msc. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk – Perlejewo – Granne, Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach uprzejmie wyjaśnia wątpliwości zgłoszone w n/w zapytaniu.

Zapytanie  1 (cytat) :

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań WT1 i WT2 z 2008 na aktualne WT1          i WT2 z 2010?”

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań WT-1 i WT2 z 2008 na aktualne WT1 i WT2        z 2010 i dokonuje zmiany SIWZ - w postanowieniach Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót uwzględniając obowiązujące od dnia                 19 listopada 2010r. wymagania techniczne WT-1 i WT-2 z 2010r.  
Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowano SIWZ            dotyczącą w/w przetargu nieograniczonego 
zamieszcza się dodatkowe pliki:

- 6.1.SST_branża mostowa_M050305PP_zmiana_2012_06_15
- 6.2.SST.branża drogowa_040701PP_zmiana_2012_06_15
- 6.2.SST_branża drogowa_050305PP_zmiana_2012_06_15
Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. 4 informuje o zmianie treści SIWZ. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Wyznaczony kolejny termin składania ofert upływa dnia 2012-06-22 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-06-22 godz. 10:10. 


W związku ze zmianą terminu składania ofert przedłuża się również odpowiednio termin wniesienia wadium.

